Opole, 28 wrzesień 2010 r.

WIW.DO-241/13/2010

wykonawcy,
którzy pobrali siwz

Dot. zamówienia publicznego nr WIW.DO-241/13/2010 r.

W związku z zapytaniem dotyczącym zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr WIW.DO-241/13/2010 r. na „Przebudowę wewnętrznej sieci elektrycznej w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu (kolejny etap), wprowadza się następujące zmiany w kosztorysie inwestorskim (ślepym):

poz. 18 - EW2	-	było	12 sztuk
		winno być	16 sztuk
poz. 19 – EW3	-	było	3 sztuki
		winno być	9 sztuk
poz. 10 – A1	-	było	36 sztuk
		winno być	61 sztuk
poz. 13 – C2	-	było	12 sztuk
		winno być	10 sztuk
poz. 12 – C3	-	było	24 sztuki
		winno być	23 sztuki
poz. 15 – E1	-	było	16 sztuk
		winno być	18 sztuk

nadto, należy dodać:

KNR 508-0504-03
– montaż opraw typ D1 - 13 sztuk
KNR 508-0504-03
- montaż opraw EW1.1 - 3 sztuki
KNR 508-0516-05
- montaż opraw rastrowych 2x36W, białych z rastrem aluminiowym – 5 sztuk