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ST0.0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 0.0 ,Wymagania ogélne” zawiera informacje oraz wymagania wspolne
dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania ,, Remontu
pomieszczen w budynku Wojewddzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywacé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogoélnych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t dla kubaturowych obiektow uzytecznosci publicznej oraz z uwagi na
obszernos¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje
pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora,
dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi
szczego6towego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszgcych jego realizaciji.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegétowych zasad
wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowe] inwestycji uszeregowane w
kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

» Aktualne w dacie wykonywania robdt Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegétowych
specyfikacji technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa
nie formutuje kryteriéw jakosciowych ostrzejszych niz te Normy

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo
Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo
nie ujetych zarbwno w Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych -
przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg
Projektowg i Normami aktualnymi przywotanymi w ST

*  Woatpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie moga
zachodzi¢ pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie
pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami
Dokumentacji Projektowej powinny byé wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i
Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robét. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z
zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wylgcznie
Wykonawce Robat.



1.3. Zakres Robét obj etych Specyfikacj a Techniczn g

Zakres Robot do wykonania

Zakres robot jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robét wg spisu:

LISTA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA:
~-Remont pomieszcze n w budynku Wojewddzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu”
(CPV 45100000-8, CPV 45200000-9, CPV 45300000-0, CPV 45400000-1)

ST 0.0 WYMAGANIA OGOLNE

ST/B-0.1 ROBOTY ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE (CPV
45400000-1)

ST/B-0.2 ROBOTY MUROWE (CPV 45262500-60, CPV 45262522-6)

ST/B-0.3 ROBOTY STOLARSKIE | SLUSARSKIE (CPV 45421000-4 CPV 45421100-5,
CPV 45421134-2, CPV45421135-9)

ST/B-0.4 ROBOTY Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH (CPV45421140-7,
CPV 45410000-4, CPV 45421146-9)

ST/B-0.5 ROBOTY TYNKARSKIE (CPV 45431200-9, CPV 45410000-4)
ST/B-0.6 ROBOTY OKLADZINOWE (CPV 45262650-2)
ST/B-0.7 ROBOTY W ZAKRESIE UKLADANIA PODLOG (CPV 45431200-9,

CPV 45432111-5)

ST/B-0.8 ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442100-8)

1.4. Niektére okre slenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.1.Zamawiajacy - osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt z
Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie robot.

1.2.Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na
warunkach Kontraktu.

1.3.Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.



1.4Koordynator - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego,
wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego interesOw przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy.( w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - Koordynatorem okresla sie inspektora
nadzoru - koordynatora).

1.5Inspektor nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego lub Koordynatora,
dziatajgca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych
sprawowania kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy.

1.6.Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.7 Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czesci
rob6t budowlanych, oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie
wymieniona w ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe, za zgodg Zamawiajgcego, 0
wykonanie czesci robét oraz jej nastepcy prawni.

1.8Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktorym Zamawiajgcy zlecit bezposrednio
wykonanie robot na terenie budowy na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty
budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na terenie budowy.

1.9Roboty budowlane ("roboty") - zespo6t czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu
zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym réwniez
dostarczenia pracownikow, materiatow i sprzetu.

1.10Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegétowych warunkach umowy.

1.11Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do budowy,
konserwaciji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji robét budowlanych.

1.12Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robot Statych.

1.13Urzadzenia tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane
na terenie budowy, potrzebne do wykonania robét budowlanych oraz usuniecia wad, a
przewidziane do usuniecia po zakonczeniu robot.

1.14Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robét,
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Koordynatora.

1.150ferta - wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajgcemu na pismie w $cisle
okreslonej formie, na wykonanie robét budowlanych oraz  usuniecie wad zgodnie z warunkami
okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, stanowigca integralny skiadnik

umowy.



1.16Umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pi$mie, o
wykonanie okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym
wynagrodzeniem.

1.17Szczeg6towe warunki umowy - dokument usci$lajgcy lub uzupetniajgcy ogdine warunki
umowy.

1.18Cena umowna - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie rob6t budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkow
umowy.

1.19wada - jakakolwiek cze$¢ robét budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

1.20Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o pénocy.

1.21 Data rozpocz ecia - data, okreslona w szczeg6towych warunkach umowy, od ktérej Wykonawca
moze rozpoczg¢ roboty budowlane okre$lone w umowie.

1.22Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci
rob6t budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, mierzony od daty rozpoczecia do
daty zakonczenia.

1.23Data zako hczenia - data powiadomienia Zamawiajgcego przez Koordynatora o gotowosci robot
budowlanych do odbioru.

1.24Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu rob6t budowlanych, przekazane Wykonawcy na
pismie przez Koordynatora.

1.25Cena jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

1.26Stawki i narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajgce ceny czynnikow
produkcji (robocizny, materiatow i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztow
zakupu i zysku i zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu cen jednostkowych w
kosztorysie ofertowym.

1.27Sita wy zsza - zdarzenie zewnetrzne nie dajgce sie przewidzieé, ktoérego skutkom nie mozna
byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.280perat kolaudacyjny - wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w
czasie realizacji robét budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych
prob, geodezyjng inwentaryzacjg robét oraz zestawienie ilosci wykonanych robdt; stanowigce
podstawe do ich oceny i odbioru koncowego.

1.290dbiér robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie iloSci i
jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

1.300dbiér cz esciowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia
za wykonang czes¢ robot, dla ktérej w szczegdtowych warunkach umowy zostat przewidziany
odrebny termin zakonczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew postanowieniom warunkéw umowy
zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.



1.310dbiér ko ncowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz
ustaleniu kohAcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkow
umowy.

1.320dbiér ostateczny - odbidr polegajgcy na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.33Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia
sporéw na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji umowy.

1.34Slepy kosztorys - zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe
ptatnosci z okresleniem jednostek obmiaru i ilosci robét.

1.35Kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawce $lepy kosztorys.

1.36Dokumentacja projektowa — oznacza zbiér wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i
Projektu Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie zatlgczony w ST 00 Wymagania Ogéine

1.37Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét b udowlanych (ST) - oznacza dokument
tak zatytutowany zawierajgcy zbior wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane, wigczony do Kontraktu

1.38Rysunki — oznaczajg rysunki Robot wigczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.

1.39Przedmiar Rob6t - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje zadania, jakie majg zosta¢
wykonane w Kontrakcie wedtug ceny poszczegdlnych pozycji, wskazujgce ilos¢ kazdej pozycji
oraz odpowiadajgcy jej ceng jednostkowa.

1.40Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialtych w czasie wykonywania Rob6t, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen iinnej korespondencji technicznej
pomiedzy Koordynatorem, Wykonawcg i Projektantem.

1.41Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Koordynatora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen,
szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu
przez Koordynatora.

1.421 aboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i pr6b zwigzanych z oceng jakosci Materiatdw oraz Robot.

1.430dpowiednia (bliska) zgodno $¢é - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.44Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢é do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.



1.45Certyfikat zgodno $ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.46Znak zgodno $ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotycz ace Robot

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci
Placu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz przekaze:

¢ jeden komplet Specyfikacji Technicznych.
Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru kohAcowego Roboét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa: nie dotyczy

(1) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wyko  nawce

Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacje Powykonawczg catosci wykonanych Robét, w tym
réwniez dokumentacje geodezyjna.

1.5.3. Zgodno $¢é Robét z Specyfikacjami Technicznymi

1. Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Techniczne;.

2. Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Koordynatora
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z  Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Koordynatora, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

4. Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sag
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu toleranciji.



5. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z ST iwplynie to na
niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne ze Specyfikacjg Techniczng, ale
osiggnieto mozliwvg do zaakceptowania jako$¢ elementow budowli, to Koordynator moze
zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potrgcenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi Kontraktu.

1.5.4.

Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
Rob6t poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego Robo6t a w szczegdlnosci:

(@)

(b)

(©)

(d)

1.5.5.

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowsa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy
przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robét Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
takie jak: bariery ochronne, odwietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do
zapewnienia bezpieczenstwa Robot. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w
dzien i w nocy) tych znakoéw, dla ktoérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wymagania odnosnie zabezpieczenia Rob6t podano w p. 9.2 niniejszej specyfikacji.

Fakt przystgpienia do Robd6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Koordynatorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Koordynatora, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Koordynatora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji Rob6t. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych
przedstawiono w p. 9.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania odno$nie ogtoszenia podano w p.9.3
niniejszej specyfikaciji.

Wszystkie znaki i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Koordynatora.
Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do
placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego s$rodkami transportu, jego
podwykonawcow lub dostawcéw na wiasny koszt.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Rob6t poza Placem Budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegodlnosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie nastepujacych warunkéw:



(&) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowaé zniszczeh w srodowisku naturalnym,

(b) powinny zostaé podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
— przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
— mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robo6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktoére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $Swiadectwo
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materialdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie Robdt, a po zakonczeniu Robd6t ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od
wihasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem wilasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robo6t lub
brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnose.
Stan naprawionej wlasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych Wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie dokladnego potozenia



tych urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzenh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robét, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Placu Budowy i powiadomi¢ Koordynatora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Koordynatora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspélpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu hapraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ a wtascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy, w
taki sposéb aby zapewni¢ warunki ewakuacji dla budynku szkoty

1.5.9. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Koordynatora. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Koordynatora.

1.5.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony 2zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

1.5.11. Plan bezpiecze nstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczerstwa do akceptacji przez Koordynatora.

Plan ten powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawiera¢ takie informacje jak:

stosowanie i dostepnos¢ srodkow pierwszej pomocy,
stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,
plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,



- plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzgdku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robét.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do Robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia Rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Koordynatora).

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki spos6b, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru kohcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Koordynatora
powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.13. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposdb ciggly bedzie informowa¢ Koordynatora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

1.5.14. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zaj  eciu pasa drogowego

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego
(objazdu) oraz oznakowania Robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robo6t z
wiascicielem drogi oraz policja oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Rob6t oraz oznakowania objazdow i
zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drdg).

Wykonawca wniesie wszystkie opfaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza drog)
oraz za umieszczenie urzadzeh w pasie drogowym. Wszelkie formalno$ci zwigzane z zajeciem pasa
drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasny staraniem, a koszty za
wykonanie wszystkich czynnosci przedstawi¢ w Przedmiarze Robét.



1.5.15. Dziatania zwi gzane z organizacj g prac przed rozpocz eciem Rob6t
Przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakohczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktorych
teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancow i wszystkich
wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.16. Wycinki drzew i krzewow

Na wycinke i przesadzenia drzew i krzewow nalezy uzyska¢ zezwolenie z Wydzialu Ochrony
Srodowiska whasciwego potozeniu Inwestycii.

Wykonawca Robét zgtosi wniosek do Wydziatu Ochrony Srodowiska w sprawie wykonania wycinki.
Jezeli podczas realizacji prac Wykonawca zniszczy zielen nie przeznaczong do wycinki, wowczas
zaplaci kary za jej zniszczenie.

2. MATERIALY

2.1. Zrédlo szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegbélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Koordynatora.

Zatwierdzenie poszczeg6lnych materiatéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w czasie postepu Rob6t w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposéb cigglty spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie materialtéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wihascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatbw z jakichkolwiek 2zrodet miejscowych, wigczajac w to zrédla wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Koordynatorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Koordynatorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.



Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robat.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Placu Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Koordynatora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Koordynatora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykop6w w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwérnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Koordynatora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw mogg byé
pobierane w celu sprawdzania ich whasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

Koordynator bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekciji.

Koordynator bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatdow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédta. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem
za nie.

Materialy, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Koordynatora. Jesli Koordynator zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych Robo6t, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Koordynatora.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania Swiadectw jakosci podstawowych
materiatéw takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce
lub przedstawionych przez niego swiadectw jakosci (atestow), Koordynator ma prawo do zlecenia
dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajgca
badania potwierdzi zastrzezenia Koordynatora, wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a
zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwaza¢ za nieprzyjete.



2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwos¢ do Robét
i byty dostepne do kontroli przez Koordynatora.

Miejsca czasowego skladowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Koordynatorem Ilub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materiaty bedg skltadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Koordynatorowi w
dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatow w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Koordynatora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Koordynatora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pbézniej zmieniany bez zgody Koordynatora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) Ilub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Koordynatora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Koordynatora.

Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Koordynatora w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Koordynatorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Koordynatora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Koordynatora, nie moze byé p6zniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Koordynatora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi

w ST oraz zgodnie ze wskazaniami Koordynatora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzehn na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc
dopuszczone przez Koordynatora, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Rob6t, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, PZJ oraz
poleceniami Koordynatora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Koordynatora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Koordynator,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Koordynatora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich dokladno$c.

Decyzje Koordynatora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedg oparte
na sformutowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Koordynator uwzgledni wyniki badan materiatbw i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Koordynatora bedag wykonywanie nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.



5.2.

Program Robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robét, kolejnosé Robét oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie Robdt w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegbtowy harmonogram  budowy  zgodny
z harmonogramem zatgczonym do Oferty. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep Robét w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

6.

6.1.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Zasady 0g6lne
POSTANOWIENIA OGOLNE

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z Specyfikacjg Techniczna,

poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.
Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny zapewniac:
= W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo
pozarowe, bezpieczehstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz
ochrone srodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig
izolacyjnos¢ cieplng przegrod.
Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektéw, a w szczegdlnosci w zakresie
os$wietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekéw i odpaddéw, ogrzewania i wentylaciji.
Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne, w szczegoélnosci poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich
Ochrone uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich, w tym w szczegdlnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii

elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw tacznosci, doplywu Swiatla dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiocenia elektryczne i promieniowanie,
ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2.0dstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach

szczegOlnie uzasadnionych. Przypadki takie wynika¢ mogg z ksztattu i wymiaréw dzialki
budowlanej, zagospodarowania terenu sgsiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie
obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od
przepiséw techniczno-budowlanych, powodujgcych ograniczenie dostepnosci obiektow
budowlanych dla oséb niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3
Prawa Budowlanego tj. obiektéw uzytecznosci publicznej.

6.1.3.Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepisdw techniczno-budowlanych nalezy do kompetenciji

organu panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktory
wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-
budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wtasciwego ministra, to
znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych , od ktérych
miatoby zosta¢ wydane odstepstwo.



6.1.4.Zachowanie tajemnic = zawodowych oraz wprowadzanie chronionych  rozwigzan
technologicznych i innych.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wiasnosé i nie moze byé
uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.
Wprowadzanie chronionych rozwigzah technologicznych, zastrzezone jest jako dobro
niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych
rozwigzan, na ktére Zamawiajgcy uzyskal zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby
naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do 0s6b
trzecich korzystajagcych z tych débr.
Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde
naruszenie tych zastrzezen spowodowaé moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze
postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzah chronionych patentami | prawami
ochronnymi wymagaé bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5.0s0by pelnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych ,
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg
specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos$¢ w
wykonywaniu pracy, jej wkasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych
funkciji technicznych na budowie przy wykonywaniu rob6t nie zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja rob6t budowlanych prowadzona bedzie w
spos6b razgcy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia
okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialno$ci karnej podlega¢ bedzie ten,
kto wykonywaé¢ bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajgcy od ustalen i warunkéw
okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego
projektu.

6.1.6.Koordynator nie moze wydawaé polecen wykonywania rob6t budowlanych w sposéb niezgodny
Z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.7. Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac¢ sie bedzie
odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego
dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagac bedzie
zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robét budowlanych art. 50. Koszty
wynikajgce z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania.
Nakazy, o ktérych mowa wyzej mogg by¢ orzeczone takze woéwczas , gdy naruszenie przepisow
techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu rob6t budowlanych (art. 51
ust.).

6.1.8.Za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych Rob6t oraz ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty,
Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu
Rob6t i by¢é zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru.

Koordynator moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce:

b) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,



deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

z Polskg Norma,

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Koordynatora
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Koordynatora.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) Czesc¢ ogding opisujaca:

organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robdét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

bhp,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowosé wykonania poszczegoinych
elementow Robét,

system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

sposodb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Koordynatorowi.

b) Czes¢ szczegbtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno -
pomiarowe,

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu,

sposodb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

sposodb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.



6.3. Zasady kontroli jako $ci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Koordynator moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialbw oraz Rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST
i normach. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Koordynator ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Koordynatorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Koordynator bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Koordynator bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki
badan, Koordynator natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatlow i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtéw ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Koordynator bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Koordynatora Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Koordynatora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Koordynatora
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Koordynatora.



6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Koordynatora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Koordynatora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Koordynatora.

6.6. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Koordynatorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Koordynatorowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Koordynatora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Koordynator uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Koordynator, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatdw i Robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Koordynator moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swlj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Koordynator poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i ST. W takim przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Koordynator moze dopusci¢ do stosowania tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub

aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikaciji
Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.



Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Koordynatorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do korica Okresu Zgtaszania Wad
(okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:

Koordynator,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

Projektant,

Kierownik Budowy,

Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

Pracownicy organdéw nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Koordynatora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,

uzgodnienie przez Koordynatora Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robdét,
terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczeg6linych elementéw Robot,

przebieg Robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

uwagi i polecenia Koordynatora,

daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréow Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6inym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,



zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

= dane dotyczgce czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

= dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Rob6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Koordynatorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Koordynatora wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Koordynatora do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informacji
oraz warunkach musi zawiera¢é miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczeg6lnych
elementéw Rob6t do odbioru przez Koordynatora oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik budowy spelnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia,
decyzje i uzgodnienia Koordynatora i nadzoru autorskiego.

6.9.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Rob6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggly, w
jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru.
Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Koordynatora stanowi podstawe do rozliczen. Za Roboty nie
odebrane przez Koordynatora lub wymagajgce dodatkowych swiadectw lub opinii nie mogag by¢
realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Koordynator moze wyrazi¢ zgode na okresowe
ptatnosci cze$ciowe.

6.9.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do
odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Koordynatora.

6.9.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw,
lokalizacji i wielkosci Robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow, ktére zostang
dostarczone w tym celu. Po zakohczeniu Rob6t rysunki te zostang przedtozone Koordynatorowi.
Wykonawca winien przekazywa¢ Koordynatorowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu
w celu dokonania przegladu.



6.9.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robat,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Koordynatora i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Koordynator. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek biagd Ilub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Koordynatora na
pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Koordynatora.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci Robdt i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m® jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w Ksigzce
Obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

m°®wykopu oznacza objeto$é gruntu mierzong w stanie rodzimym

m°®nasypu oznacza objeto$¢é gruntu mierzong w stanie rodzimym.



W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wedlug obmiaru w wykopie nie jest
mozliwe, masy ziemne nalezy oblicza¢ wedtug obmiaru na $rodkach transportowych lub w nasypie z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Koordynatora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagiizasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposOb ciggly
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Koordynatora.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupeilnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzoOr zostanie uzgodniony
z Koordynatorem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow Robét

8.1.1. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie
roboty zanikajgce.

8.1.2. Odbiory czesciowe powinny byé prowadzone dla robét wyszczegdlnionych odrebnie w
harmonogramie realizacji robét. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany
przedstawié:

= Dziennik Budowy



Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Obmiar rob6t podlegajgcych odbiorowi

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i
ST, uzycia wlasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z
normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.3. Odbioér ostateczny przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koncowym
Wykonawca zobowigzany jest przedstawié:

Dokumentacje Projektowg powykonawczg

Dokumentacje Geodezyjng powykonawczg

Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Oswiadczenia wtasciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej
i Panstwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu sie odbiorowi

Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego wraz z
otoczeniem.

Odbiér ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg
i ST, uzycia wlasciwych materiatdw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z
normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.4. Odbioér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior
pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancja.

8.1.5. Odbiér urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujgcych
czynnosci:

sprawdzenia, czy urzgdzenia dostarczone - odpowiadajg zamowieniu ,

sprawdzenia, czy urzgdzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami
technicznymi urzgdzeniom zaprojektowanym i zamoéwionym , a takze , czy w komplecie, sg
karty gwarancyjne oraz certyfikaty ,

oceny kosztorysowej ,

oceny - czy urzgdzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Koordynatora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiér Robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu,

b) przejecie odcinka lub czesci Robdt,

c) przejecie koncowe,

d) przejecie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie Robét — wystawienie Swiadectwa
Wykonania).

8.2. Odbiér Robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.



Odbioru Robét dokonuje Koordynator.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Koordynatora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pbézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Koordynatora.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Koordynator na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np.
szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robét jest protokét sporzadzony przez
Koordynatora w obecnosci Wykonawcy.

8.3. Przejecie odcinka Robdét

Przejecie odcinka Robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robét i dotyczy
kazdego odcinka, w odniesieniu do ktérego w Zalgczniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania.

8.4. Przejecie czesci Robot

Przejecie czesci Robét dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robét Stalych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata
zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajagcego,

b) kazdej czesci Robo6t Statych, ktérg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania
przed zakonczeniem.

8.5. Przejecie ko ncowe Robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci i wartosci.
Zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Koordynatora.

Odbiér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Koordynatora zakonczenia Roboét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Koordynatora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t
uzupetniajgcych i Rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Rob6t uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem



tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehAstwo ruchu,
komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Prob Koncowych przewidzianych Kontraktem Koordynator wystawi
Wykonawcy Swiadectwo Przejecia Robot, pomijajgc wszelkg drobng zaleglg prace i wady, do
usuniecia ktorych Wykonaweca jest zobowigzany w Okresie Zgtaszania Wad (okresie gwarancyjnym).

8.6. Dokumenty do przej ecia ko hcowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokot odbioru
koncowego Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

= Specyfikacje Techniczne,

= uwagi i zalecenia Koordynatora, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

= recepty i ustalenia technologiczne,

= Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PzJ,

= aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,

= opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

= sprawozdanie techniczne,

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych rob6t Wiascicielom urzadzen,

= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

= kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

= zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

= uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot,

date rozpoczecia i zakonczenia Robdét.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Rob6t.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.



8.7. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Koordynatora Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Koordynatorowi
Rozliczenie Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedkiada pisemne
zwolnienie z zobowigzan.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg pfatnosci jest obmierzona ilos¢ Rob6t wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg mialy ceny jednostkowe skalkulowane przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji Przedmiaru Robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Rob6t bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST
i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Rob6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢é zuzytych Materiatldw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Plac Budowy,

- warto$é pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty dotyczace
oznakowania Robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Rob6t, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow

mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robat:

- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

obstugi geodezyjne;j,

rekultywacji terenu,
- wywozu odpadow.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze
Rob6t jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Rob6t

objetych tg pozycja.



9.2. Zabezpieczenie Placu Budowy

9.2.1. Wymagania dotycz gce zabezpieczenia Placu Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac:
(1) Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.].

- dostarczy¢, zainstalowa¢ i zdemontowa¢ po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajgce
(bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

- uprzatng¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Rob6t i doprowadzi¢ go do
stanu pierwotnego po zakonczeniu Robét i likwidacji Placu Budowy.

9.3. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawieraj gce dane dotycz gce bezpiecze Astwa i
ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

- wykonag, ustawic i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot,
wykonac, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposéb trwaly przed zniszczeniem ogtoszenie
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie robét, numerze
pozwolenia na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy,
Projektantéw; numery telefonéw alarmowych

posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru z6itego,
literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtloszenie powinno zawierac:

przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych rob6t budowlanych,
maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegolnych okresach,
informacje dotyczgce planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdine

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inacze;.



Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej lub beneficjentéw programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
Robat okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepisow obowi azujacych w Polsce
dotycz gcych przedsi ewziecia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami

2. Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz.690, Warszawa ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami

3. Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych.

4. Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych.

5. Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

6. Dz.U.nr 99, poz.637 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
4 sierpnia 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlane;.

7. Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczeg6towego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

8. Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

9. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy



ST-01 45400000-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru robot przygotowawczych i rozbidrkowych zzanych z remontem pomieszazas budynku
Wojewodzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu,Wioctawska 170.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekuadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu
wykonanie rozbidrek wyspujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchoglz

— demonta posadzek PCV,

- rozbiorka czsci istniegcychscianek dziatowych w budynku,
- demonta stolarki drzwiowej,

- skucie odspojonych tynkéw wewatrznych

- demonta oktadzin wewstrznych (ptytki ceramiczne, pcv)

- demonta kratek wentylacyjnych,

- wywOz gruzu na wysypiskamieci

- wywo0z ztomu na sktadowisko ztomu

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejsze] SSTa zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdllne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kowykonania robdt, ich z SST i poleceniami
Inzyniera.



2. Materiaty
2.1. Dla rob6t materiaty nie wystuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbiorek mie by¢ uzyty dowolny sprzt.

4. Transport
Transport materiatow z rozbiérkiodkami transportu.
Przewaony tadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robo6t rozbiérkowych naie

-teren ogrodzi i oznakowa zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.20080z.U.

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieagtwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

5.2.1. Obiekty

(1) Sciany rozebréa recznie lub mechanicznie. Materialy posegregbwadniesé¢ lub odwiezé na
miejsce sktadowania.

(2) Elementy stolarki $lusarki o ile zostamnzakwalifikowane przez wkaiciela obiektu do odzysku
wykué z otwordw, oczici¢, i sktadowa.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbidrkowych podano jakzejy

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi:s
— Rozbiorki elementéw- szt, m2, m3

8. Odbior rob6t

Wszystkie roboty olgfe zakresem zadania podlegagsadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndéci
Ptaci s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podamympunkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.



10. Uwagi szczegobtowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownegadowania zakwalifikuje tynier.
10.2. llgci robot rozbiorkowych magulec zmianie na podstawie decyzjiyniera.

ST/B-0.2 ROBOTY MUROWE
(CPV 45262500-6, CPV 45262522-6)



WSTEP

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na
wykonaniu rob6t murowych $cian.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i odbioru
Robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania: , Remont pomieszczen w budynku
Wojewodzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu” w zakresie wykonania i odbioru rob6t murowych:

Scianki dziatowe — cegta gr. 12 cm

Zamurowania— cegta gr. 12 cm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczgc zasad prowadzenia nastepujgcych robot:
wykonanie rob6t murowych $cian dzialowych piwnic.

Element murowy jest to drobno lub $sredniowymiarowy wyr6b budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Zaprawa murarska jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach
budowlanych do spajania elementéw murowych.

Wyroby pomocnicze sg to réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w
konstrukcjach murowych jako elementy uzupehiajgce, tj. kotwy, igczniki, wsporniki, nadproza,
wzmaochienia spoin.

Warstwa konstrukcyjna — czes$¢ $ciany oparta na fundamencie, przenoszgca obcigzenia wkasne muru,
obcigzenia od stropéw, od zabudowy otworéw i mocowanych elementéw instalacyjnych i wyposazenia.

Kotwienie — mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementéw instalacji i wyposazenia w warstwie nosne;.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Polskimi
Normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania Ogdine”

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz zgodnosé z ST i poleceniami
Inzyniera. Ogéine wymagania dotyczgce Rob6t podano w ST.

MATERIALY

= Wymagania ogoélne
Uwaga

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego
standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentaciji
technicznej dla danych rozwigzan.



Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

= spetienia tych samych wiasciwosci technicznych

= przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania)

uzyskaniu akceptacji projektanta i inzyniera budowy
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2. Elementy murowe
Rozroznia sie kategorie | i kategorie Il elementéw murowych.

= Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje, ze w zakladzie
stosowana jest kontrola jakosci, ktorej wyniki stwierdzajg, ze prawdopodobienstwo
wystgpienia Sredniej wytrzymatosci na Sciskanie mniejszej od wytrzymatosci zdeklarowanej
jest mniejsze niz 5%.

= Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich wytrzymato$¢

Srednig, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

Wiasciwosci elementéw murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach

przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

Klasy elementéw oraz ich wtasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia
konstrukcji, przewidywanych wartosci obcigzen dzialajgcych na konstrukcje ora warunkow
Srodowiskowych.

2.1 Mury z cegly petnej
Cegly petne zwykie produkowane sg wg PN-75/B-12001.

Kazda $ciana powinna byé wykonana z elementéw jednej klasy i jednego wymiaru. Przy wykonywaniu
muréw silnie obcigzonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegly suchej. Roznica
poziomOw poszczegllinych czesci muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna
przekracza¢ 4m. W zwyktych murach ceglanych nalezy przyjmowaé nastepujgce grubosci spoiny:

7. 12mm w spoinach poziomych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17mm,
a minimalna 10mm,

8. 10mm w spoinach pionowych, maksymalna nie powinna przekracza¢15mm, a minimalna 5mm .

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna przekracza¢ 15%.

2.2 Zaprawy do muréw z cegly w projektowanym budynku nalezy wykonywa¢ cementowe lub
wapienno cementowe w zaleznosci od dyspozycji projektowych. Przygotowanie zapraw powinno byc¢
wykonane mechanicznie. Zuzycie przygotowanej zaprawy powinno nie przekraczac:

c) 8godz. dla zaprawy wapiennej,
d) 3 godz. dla zaprawy cementowo-wapiennej,

e) 2 godz. dla zaprawy cementowej.



Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopany.

SPRZET

= OgOIlne wymagania sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoéine

=  Sprzet do wykonania robot

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardw i ptaszczyzn sg stosowane nastepujgce narzedzia:
pion murarski, fata murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczenia i sprawdzania ptaszczyzn, waz
wodny do wyznaczenia jednakowych pozioméw, poziomica uniwersalna, fata kierunkowa, warstwomierz
do wyznaczania poziomOw poszczegoélnych warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku,
sznur murarski, kgtownik murarski, wykréj. Do przechowywania materiatdbw budowlanych: kastra, szufla
do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe, itp...

TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”

Wyroby budowlane do rob6t murowych mogg byé przewozone ré6znymi srodkami transportu. Przewozi
sie je luzem, ale z uwagi na mozliwos¢ uszkodzen w trakcie transportu, zatadunku i roztadunku, a pozniej
w czasie magazynowania, nalezy raczej dostarcza¢ wyroby na paletach. Wyroby na paletach taduje si¢ i
roztadowuje sie jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawi¢ $cisle jedna obok drugiej, rownomiernie na
calej powierzchni, miedzy burtami pojazdu transportowego a paletami trzeba zachowa¢ odpowiedni
dystans. Palety powinny byé tak ustawione, aby mozliwy byt wytadunek obustronny. Zatadunek i
wytadunek wyrobéw luzem odbywa sie recznie. Wyroby nalezy uklada¢ scisle jeden obok drugiego,
dtuzszym bokiem w kierunku jazdy. Wysokos$¢ tadunku nie moze przekracza¢ wysokos$ci burt pojazdu.

WYKONANIE ROBOT
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Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i
wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykona¢ $ciany nosne i filary. Sciany dziatowe nalezy murowaé po zakonczeniu $cian
konstrukcyjnych poszczegoélnych kondygnaciji, a sciany dziatowe z elementow gipsowych
nalezy murowa¢ po wykonaniu stanu surowego budynku.

Mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na cafej ich dtugosci i powierzchni budynku. Réznica
poziomOw wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4m w przypadku muréw z cegly i 3,0m w
przypadku muréw z blokéw i pustakéw. W miejscach potaczen muréw wznoszonych
niejednoczesnie nalezy stosowac zazebione strzepia koncowe. Przy wiekszych rdéznicach
poziomOw wznoszenia nalezy stosowac strzepia schodowe lub przerwy dylatacyjne.

|0
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Konstrukcje murowe powinny byé w trakcie wykonywania zabezpieczone przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu)
za pomocg folii, mat itp.

Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur
powinny zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami
technologicznymi.

Sciany z elementdw murowych powinny byé usztywnione na poziomie stropéw kazdej
kondygnacji za pomocg wiencow zelbetowych.

|3

|3

= Szczegobtowe zasady wykonywania Robot
Przed rozpoczeciem rob6t murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:

= zgodnosci wykonania robét ziemnych i usytuowanie fundamentéw,
zgodnosci usytuowania, wymiaréw i katow skrzyzowania $cian,
zgodnosci wlasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,

= sprawnosci stosowanego sprzetu
Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, zalozenia dotyczace przyjetej
kategorii wykonania rob6t murowych oraz kategorii elementow murowych. W przypadku sytuaciji, w ktérej
przyjete w projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na budowie, konieczna jest analiza stanu
bezpieczenstwa dla nowych warunkéw wykonania przez projektanta konstrukcji dla nowych warunkow
wykonana przez projektanta konstrukcji. Sprawdzi¢ jakos¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajac
od producentéw wyrobow i certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub tez prowadzac badania
we wiasnym zakresie i oceniajgc je zgodnie z PN-B-03002:1999.

=4
=

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

= Ogo0lne zasady kontroli

Ogoblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST ,Wymagania ogoine”

= Zakres bada n prowadzonych w czasie budowy

Inzynier moze w dowolnym czasie dokonywac¢ kontroli i pomiaréw sprawdzajgcych zachowanie rezimow
wymiarowych — pionu, poziomu $cian i ich elementéw, grubosci i stopnia wypetnienia spoin, sposobu
wigzania elementéw muru.

= Tolerancje wykonania
Wymagania ogélne

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. jesli w ustaleniach projektowych
wymagania dotyczgce tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase N1. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukciji
o powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz zalezno$ci od specyfiki wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem lub wykonaniem obiektu.

Doktadnosé pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ 1mm.



Odchylenia poziome wzdtuz usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami scian i filarow.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci réznoimienne w stosunku
do ukfadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy
podjaé¢ dziatania korygujace.

System odniesienia

Przed przystgpieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowa
geodezyjng, stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw
konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Sciany

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw i usytuowania $cian jednej kondygnacji nie powinny by¢ wieksze od
podanych w tablicy. Dopuszczalne odchylenie usytuowania $ciany na poziomie dowolnej n-tej

kondygnacji budynku na wysokosci h; [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie
powinno by¢ wigksze niz:

hi/300 n przy klasie tolerancji N1,
hi/400 n przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania scian jednej kondygnacji

Klasa tolerancji
Odchytka [mm]

N1

Wysokosé i dlugos¢ dla kazdego pomieszczenia 20
Usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi 10

pomiarowej
Odlegtos¢ sasiednich $cian w Swietle 15
Odchylenie od pionu sciany o wysoko$ci h h/300 h/400
Wygiecie z ptaszczyzny Sciany 10 lub h/750 5 lub h/1000

Dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie powinny przekraczac:

= 10 mm w przypadku muréw petnych oraz

= 20 mm w przypadku muréw szczelnych.
Dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie
powinno by¢ wieksze niz:

1. naodcinku 1m:

5 mm przy klasie tolerancji 1N,
3 mm przy klasie tolerancji N2.
2. na odcinku catej Sciany:

=
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= 20 mm przy tolerancji N1,

= 10 mm przy tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub diugosci w metrach) na kazdym poziomie
nie powinno by¢ wieksze niz:

= 20 mm przy L:S 30m,
= 0,25 (L+50) przy L>30m, i nie wieksze niz 50mm.
Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworéw w Swietle oscieznic nie powinno byé wieksze niz:

(c) przy wymiarze otworu do 1,0 m

= +15, -10 mm przy klasie tolerancji N1.
= +6, -3 mm przy klasie tolerancji N2,

(d) przy wymiarze powyzej 1,0 m

= +15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,
= +10, -5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie muru o dtugosci L (w mm) powodujace jego sklonnos¢ (odchylenie od obrysu)
w plaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

= L/100<20 mm przy klasie tolerancji 1N
= L/200<10 mm przy klasie tolerancji 2N

Kontrola, badania i odbior robot

W zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia sie dwie klasy kontroli wykonania elementow
konstrukcji:

= | —klasa kontroli zwyklej

= Il — klasa kontroli rozszerzonej
Kontrola dotyczy whasciwosci stosowanych wyrobow i materiatdbw oraz wykonania robét. Klasa kontroli
moze odnosic¢ sie do wykonanej konstrukciji, okreslonych elementéw konstrukcji lub okreslonych operacii.
Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu rob6t murowych stosuje
sie klase kontroli 1. Kontrole rozszerzong zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukcji lub
elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci i 0 powaznych konsekwencjach
zniszczenia oraz w przypadku szczegoélnych wymagan funkcjonalnych.

Dokumentacja z dziatan i wynikéw kontroli powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty planowania, rejestr
wynikéw oraz rejestr niezgodnosci i dziatan komercyjnych. Dokladno$¢ wymiaréw i usytuowania
naroznikow oraz wybranych scian budynku podlega kontroli ciagtej.

Badania materiatéw i wyrobow

Badania wiasciwosci materiatow i wyrobéw powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatdw i wyrobow z
kazdej dostawy powinno by¢ podane:

= w zaswiadczeniach z kontroli
w zapisach w dzienniku budowy

2
= w innych dokumentach.



Kazda dostawa materiatéw lub wyrobdéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje zgodnosci. Transport, dostawa, odbiér i przechowywanie materiatbw powinn by¢ zgodne z
wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze elementéw murowych na budowie nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy, wymiardw i asortymentu elementéw murowych z wymaganiami
podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej.

ODBIOR ROBOT

= Ustalenia ogdine dotycz gce robot

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

OBMIAR ROBOT

1. Ogoblne zasady dot. obmiaru Robét podano w ST 00
2. Jednostkg obmiaru $cian grubych — 1m?,
3. Jednostkg obmiaru $cian cienkich jest — 1m?,

4. Jednostkg obmiaru zamurowania jest- 1 szt.

PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanego betonu komérkowego. Wymagania i badania przy odbiorze.

= PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

= PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-EN

1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;



ST/B-0.7 ROBOTY STOLARSKIE | SLUSARSKIE
(CPV 45421000-4 CPV 45421100-5, CPV 45421134-2, CPV45421135-9)

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z zabudowg
otworéw w Scianach wewnetrznych.

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczgce wykonania i odbioru
Robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania , Remont pomieszczen w budynku
Wojewodzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu”w zakresie wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zabudowg otworéw w $cianach wewnetrznych

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi w ST
~Wymagania ogolne”

9. 0Ogodlne wymagania dotyczagce Rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodnosé z ST
W ST omoéwiono wymagania dotyczgce dostawy, montazu i odbioru $lusarki aluminiowej, stolarki
drewniane;j.

Ustalenia zawarte w specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nastepujgcych
robot:

- przygotowanie otworow do montazu stolarki,

- obmiar otworéw,

- wykonanie rysunkéw warsztatowych do uzgodnienia z projektantem,

- dostawa i montaz stolarki,

- odbiér zamontowanej stolarki.

Opis slusarki ALU

Scianki aluminiowe



$cianka aluminiowa przezierna i nieprzezierna w systemie sciany stupowo-ryglowej. Szklenie szklem
o zwiekszonej odpornosci na uderzenia. U dla szyby 1,1 W/m’xK, dla fasady

1,69 W/m?xK dla ram 2,12 W/m?xK.

Opis drzwi ptytowych
drewniane - ptytowe, wzmocnione plytg widrowg, fornirowane. Wyposazenie w 3 zawiasy, zamek

z wkiadkag bebenkows i wizjer.. Oscieznica drewniana

Do wiekszo$ci pomieszczen przeznaczono drzwi ptytowe HDF w okleinie CPL, z o$cieznicami
drewnianymi, regulowanymi, z okuciami standardowymi w kolorze srebrnym (klamki, zamek
patentowy).
Wymagania:

- drzwi do sanitariatéw z tulejami wentylacyjnymi

1. izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB

6. MATERIALY

Poddostawca $lusarki zobowigzany jest do wykonania szczegdtowych rysunkéw warsztatowych i
uzgodnienia ich z projektantem. Wykonawca stolarki drewnianej i $lusarki ALU przed przystgpieniem
do wykonania zamdéwienia zobowigzany jest do szczegétowego obmiaru istniejgcych otworéw oraz
uzgodnienia z Generalnym Wykonawcg obiektu sposobu wykonczenia osciezy oraz parapetow i
nadprozy, umozliwiajgcych montaz slusarki.

Materiaty i urzgdzenia powinny byé zgodne z materiatami okre$lonymi w dokumentacji technicznej
producenta, przy czym ich parametry i whlasciwosci techniczne powinny zapewni¢ bezpieczng
eksploatacje przez caly okres uzytkowania, bez pogorszenia parametréw okreslonych w
Aprobacie Technicznej producenta Slusarki. Materialy, urzadzenia, czesci ztgczne powinny
spetnia¢c wymagania Polskich Norm lub Aprobat Technicznych.

- Uszczelki skrzydet

Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w ramach w sposéb gwarantujgcy
wymagang trwatg odpornos¢ na wptywy atmosferyczne oraz szczelno$¢ przylgi spoin. Uszczelki
muszg by¢ wymienialne. Nalezy stosowac¢ tylko i wylgcznie przewidziane do tego celu uszczelki
systemowe.
- Odprowadzanie wody z konstrukcji



Woda deszczowa oraz skropliny, ktére mogg przedostac sie do wrebdw i gniazd profili musza
zosta¢ odprowadzone na zewnatrz listew dociskowych za pomocg ksztattek odwadniajgcych (dotyczy
fasady). Widoczne otwory odwadniajgce nalezy ostoni¢ kapturkami.

- okucia

Jezeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie czesci okuc, z
wyjatkiem klamek i zawiaséw, nalezy montowac¢ w sposoéb kryty (niewidoczny od zewnatrz).
Okucia umieszczone we wrebach nalezy mocowaé do ram w sposob ksztattowo dociskowy (ztgcza
ksztattowo-dociskowe zamkniete sitowo). Do potgczen na wkrety (ze sciankami profili) nalezy
stosowac nakretki nitowane (do nitowania) lub podktadki.
W przypadku okien antywtamaniowych — okucia w klasie WK 2 — grzybki antywywazeniowe co 50 cm,
elementy oku¢ wwiercone w stal, klamke z kluczykiem i blaszkg antyprzewierceniowg a takze listwy
przyszybowe klejone lub dokrecone

- lakierowanie profili
Do pokrywania profili powtokami z tworzyw sztucznych nalezy stosowaé wytgcznie proszki lub
laki poliestrowe albo poliuretanowe o gwarantowanej jakosci.
- Nanoszona warstwa musi osiggnac¢ grubos¢ co najmniej 0,06 mm,
- Barwa profili wewnetrznych - biaty
- Barwa profili zewnetrznych — zielony

profile ALU
(Elementy konstrukcyjne, potaczenia profili, uszczelnienia, mocowania)

- Stalowe elementy konstrukcyjne
Czesci stalowe stosowane na kotwy i usztywnienia konstrukcji muszg by¢ ocynkowane
ogniowo. Wszystkie uzupetnienia brakujgcej powtoki muszg by¢ uzupetnione na budowie.

- Dobér profili

Dobor profili nastepuje wytgcznie wedtug danych ich producenta. W celu przewietrzania i
odprowadzania wody nalezy wreby profili i przedsionkéw tak uksztattowa¢, aby powstajgca wilgo¢
mogta zosta¢ odprowadzona na zewnatrz. Jezeli potgczenie pomiedzy profilem zewnetrznym i
wewnetrznym (profile zespolone) znajduje sie w strefie wrebu i przedsionka, to musi ono by¢ - bez
dodatkowego uszczelnienia -wodoszczelne i odporne na dziatanie wilgoci. Przewietrzanie wrebow w
przypadku oszklenia izolacyjnego musi nastepowac wedtug instrukcji producenta szkta.
Podane przez producenta systemoéw profili maksymalne i minimalne obmiary oraz
ciezar skrzydel muszg by¢ przestrzegane.

- Uszczelki skrzydet

Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w ramach w sposéb gwarantujacy
wymagang trwatg odpornosé na wplywy atmosferyczne oraz szczelnos¢ przylgi spoin. Uszczelki
muszg by¢ wymienialne. Nalezy stosowac¢ tylko i wylgcznie przewidziane do tego celu uszczelki
systemowe.

Jezeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie czesci okuc, z
wyjatkiem klamek i zawiaséw, nalezy montowac w sposob kryty (niewidoczny od zewnatrz).



Okucia umieszczone we wrebach nalezy mocowa¢ do ram w sposéb ksztattowo dociskowy (ztgcza
ksztattowo-dociskowe zamkniete sitowo). Do potgczen na wkrety (ze sciankami profili) nalezy
stosowaé nakretki nitowane (do nitowania) lub podkiadki.

- lakierowanie profili
Do pokrywania profili powtokami z tworzyw sztucznych nalezy stosowaé wytgcznie proszki lub
laki poliestrowe albo poliuretanowe o gwarantowanej jakosci.
- Nanoszona warstwa musi osiggna¢ grubosé co najmniej 0,06 mm,
- Barwa profili wewnetrznych — wg kolorystyki: zielony
- Barwa profili zewnetrznych — wg kolorystyki: zielony

drzwi ptytowe

Drzwi wewnetrzne, gtadkie, w okleinie CPL, na oscieznicy regulowanej. Kompletne drzwi musza
odpowiada¢ wymogom stawianym budynkom uzyteczno$ci publicznej (m. in. pod wzgledem
wytrzymatosci, trwatosci, izolacyjnosci akustycznej).

Skrzydto drzwiowe o izolacyjnosci akustycznej Rw = 32dB. Rama z drewna, wypelniona piytg
wiérowg, otworowg, oklejona dwustronnie ptyta CPL w kolorze wisni. Wykohczenie powierzchni i
brzegéw skrzydta laminatem o gr. 0,7 mm dopasowujgce drzwi wewn do juz istn. Zawieszenie na
trzech zawiasach regulowanych.

W skrzydle osadzony zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy z wkiladkg patentowg lub
blokada tazienkowa, klamka z szyldem. Wedtug zestawienia drzwi - nalezy zaméwi¢ drzwi w
opcjach: petne, z tulejg wentylacyjna.

Okucia standardowe w kolorze srebrnym (klamki, zamek patentowy).

7. SPRZET

Ogd6lne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”
Wykonawca elementéw z profili aluminiowych powinien by¢ wyposazony w komplet oprzyrzgdowania
systemowego, umozliwiajgcego precyzyjne wykonanie w/w elementow.

- elektronarzedzia — wiertarki, wkretarki,

- taty, poziomice, przyrzady pomiarowe.
Wykonawca powinien by¢ wyposazony w komplet oprzyrzgdowania systemowego, umozliwiajgcego
precyzyjny montaz wbudowywanych elementow.
Sprzet powinien by¢ sprawny, podlega¢ okresowej kontroli i zapewnia¢ wiasciwe wykonanie prac.

8. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,Wymagania ogdéine”

Aluminiowe okna i drzwi z przektadka termiczng przed transportem powinny by¢ zapakowane przy
uzyciu folii, tektury, styropianu. Naroza i okucia powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wiotkie elementy powinny by¢ wzmocnione.

Elementy fasady powinny by¢ pakowane wg rodzajéw i wymiaréw w oddzielne opakowania.
Ulozenie elementdéw oraz sposob opakowania powinny zabezpieczac przed uszkodzeniem
mechanicznym elementéw, jak réwniez powtok lakierniczych.



Okna i drzwi powinny by¢ transportowane w opakowaniach jw. w pozycji zblizonej do wbudowania
dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi i
mozliwoscig uszkodzer podczas transportu.
Elementy fasady mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przystosowanymi do
przewozu danego typu tadunkow.
Drewniane okna i drzwi, oraz fasady powinny by¢ przechowywane w opakowaniach jw., w suchych
pomieszczeniach , w sposéb zabezpieczajgcy elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zniszczeniem powtok poliestrowych proszkowych.
Transport wewnetrzny:

- poziomy reczny,

- pionowy reczny.

Zewnetrzny:
- samochaod ciezarowy do 10 t.

9. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

Warunki przyst gpienia do robat.

- po okresie sezonowania betonu w Scianach,

- po odbiorze robot stanu surowego, instalacji, tynkéw.
Wykonanie robét powinno odbywaé sie w temperaturze nie nizszej niz +50C.
Powierzchnie $cian powinny by¢ réwne, mocne, bez spekan.
Montaz skrzydet na wbudowanych oscieznicach powinien odbywac¢ sie na jak najpdzniejszym etapie
budowy. Prace nalezy rozpocza¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich prac ,na mokro” lub
powodujgcych zapylenie.

Czynno $ci przygotowawcze .

Nalezy ustali¢ potozenie poszczegodlnych elementéw na kondygnacjach. Punkty
wysokosciowe (repery) - 1000 mm nad posadzkg - muszg by¢ wyznaczone przez stuzbe
geodezyjng budowy za pomocg niwelatora.

Monta z elementéw PCV i ALU.

Potaczenia elementéw PCV i ALU z przylegajgcymi elementami budowli za pomocg kotew nalezy
wykonac w sposob umozliwiajgcy przejmowanie ruchéw bryty budowli i elementéw budowlanych bez
przeniesienia powstajgcych obcigzen na aluminiowe elementy $lusarki.

Montowane elementy konstrukcji muszg ,leze¢” w jednej ptaszczyznie.

Kotwy mocowac¢ do spodniej czesci oscieznicy okiennej. Zaleca sie przykrecenie kotew za pomocg
wkretow samogwintujgcych 4x25 mm (boki i géra ramiakéw) oraz 4x60 mm (dét ramy). Poczatkowe i
koncowe kotwy musza by¢ zamontowane w odlegtosci min. 15 cm (dla okien PCV) i 25 cm (dla profili
ALU) od zewn. naroza ramy a odlegtos¢ miedzy nastepnymi sgsiednimi kotwami nie powinna
przekracza¢ max. 60 cm.



Okna mozna mocowac¢ do muru takze za pomocg specjalnych kotkéw rozporowych z metalowg tulejg
rozprezng o $rednicy 10-12 mm. Ten spos6b montazu umozliwia montaz ramy okiennej bezposrednio
W murze poprzez przewiercenie profili oScieznicy i muru w jednej pozycji. Ze wzgledu na duze
znaczenie prawidlowego i pewnego zamocowania okna, nalezy $cisle przestrzegac zalecen
producentow kotkdw rozporowych — dybli (odpowiednia $rednica i dlugos$¢ otworu). Dopuszczalne jest
pozostawienie tba dybla na profilu o$cieznicy i zatozenie ptaskich zaslepek tzw. ,meblowych”,
montowanych w krzyzak tba wkretu, pod warunkiem jednak, aby nie spowodowac ugiecia profilu pod
tbem. Profile drzwiowe, ze wzgledu na znaczne masy skrzydet oraz czeste ich otwieranie i powstate z
tego tytutu znaczne obcigzenia ramy, nalezy montowac bardzo starannie i tylko i wytgcznie na dyble
co zagwarantuje ich trwale i poprawne dziatanie.

Wszystkie niezbedne do montazu elementy mocujgce zigcz nalezy wkalkulowac¢ w ceny jednostkowe
czesci konstrukcyjnych. Jezeli w ofercie przetargowej tak uzgodniono, to zleceniobiorca jest
zobowigzany bezptatnie dostarczyé szyny kotwowe dla wyszczegélnionych potaczen z budowlg i
zamocowac je do konstrukcji. Generalny Wykonawca jest w tym wypadku zobowigzany dostarczy¢
wykonawcy $lusarki plan rozmieszczenia szyn kotwowych. Wszystkie potagczenia z budowlg musza
spetnia¢ wymagania w zakresie fizyki budowli, zgodnie z PN. Oznacza to konieczno$é uwzgledniania
zagadnien ochrony cieplnej, przeciwdzwiekowej, przed wilgocig oraz ruchu spoin.

Montaz drzwi drewnianych (prace wykonywa ¢ zgodnie z AT i instrukcj g producenta ).
Przed przystgpieniem do wbudowywania oscieznic nalezy:
sprawdzi¢ czy oscieznice sg zgodne z zamoOwieniem i przeznaczeniem,

- wyeliminowa¢ ewentualne usterki powstate w przechowywaniu lub transporcie,

- sprawdzi¢ czy w oscieznicy zachowana jest prostopadtos¢ stojakéw z nadprozem poprzez

pomiar dwoch przekatnych w Swietle oscieznicy.

Po ustawieniu oscieznicy zgodnie z pionem i poziomem nalezy zgra¢ bazowe poziome rysy. Rysa
technologiczna na oscieznicy powinna dokfadnie pokrywac¢ sie z rysg na $cianie. Rysy montazowe
na oscieznicy umieszczone sg na wysoko$ci wykonczonej podiogi oraz 1000 mm nad poziomem
wykonczonej podtogi w celu utatwienia prac montazowych.
Oscieznice - w trakcie zabudowy — powinny by¢ zabezpieczone przed deformacjg przez rozparcie ich
od wewnatrz przy pomocy rozpieraczy statych lub nastawnych na wysokosci zawiaséw oraz otworow
zaczepowych zamka.

Po osadzeniu ich w osciezy nalezy je zamocowa¢ do $ciany przy pomocy elementdéw
zalecanych przez producenta. Nastepnie sprawdzi¢ pion i poziom. Po zakonczeniu prac nalezy
starannie oczysci¢ oscieznice, a w szczegolnosci otwory zaczepowe zamka, otwory gniazd pod
zawiasy i rowki pod uszczelki.

Po wbudowaniu oscieznicy i zawieszeniu skrzydta drzwiowego nalezy sprawdzic¢
prawidtowos$c¢ jego dziatania (rozwierania, zamykania i blokowania).

10. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Og6lne wymagania dotyczgce kontroli robét podano w specyfikaciji.
Przestrzega¢ nalezy wymagan stawianych przez Aprobaty Techniczne, instrukcje producenta.



(e) Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego roboét

(odbiér czesciowy przeprowadza sie w odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep pdzniejszy
jest niemozliwy Ilub utrudniony). Badania wykonuje sie podczas suchej pogody przy
temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika
budowy.

Do oceny i przyjecia wykonanych robét wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujace

dokumenty:

zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych prawidtowe przygotowanie podioza,
prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych oraz innych robét zanikajgcych
protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatow.

11. OBMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”
Ogblne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w specyfikacji. Jednostkg obmiaru jest
sztuka (element)

12. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w specyfikacji.
Sprawdzeniu podlegaja:

sprawdzenie wyglgdu dostarczonego elementu (okna, scianki, drzwi) — badania te nalezy
wykonywac¢ przez ogledziny i poréwnanie wynikéw z odpowiednig Aprobatg oraz
dokumentacjg projektowa,

sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego zamontowanych elementéw. Na powierzchni
zamontowanej scianki, okna lub drzwi nie dopuszcza sie miejscowych wypuktosci i wklestosci
zauwazalnych z odlegtosci do 5m. Styki elementéw powinny by¢ proste i jednakowej
szerokosci. Niedopuszczalne jest wystepowanie przerw w ciggtosci spoin i uszczelek oraz nie
przyleganie uszczelek do elementéw,

sprawdzenie sprawno$ci otwierania skrzydet okiennych i drzwiowych.

Odbiorowi podlega:

zgodnos¢ wykonania rob6t z projektem,
jakos¢é wykonanych robot,
ilos¢ wmontowanych elementéw w zakresie zgodnosci z PN.

PRZEPISY ZWIAZANE

f) PN-B- 02151- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
3:1999 Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos$é
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania



g) PN-EN 20140-
3:1999

h) PN-ENISO717-
1:1999

i) PN-EN 1363-
1:2001

i) prEN 1364-
4:2001

k) PN-B-02851-
1:1997

) PN-90/B-02867

m) PN-88/B-10085

n) PN-88/B-
10085/A2
0) PN-B-13079:1997

p) PN-B-13083:1997

q) PN-90/H-
04606/02

r PN-76/H-
04606/03

s) PN-80/H-97023

u) PN-EN 515:1996

v) PN-EN 573-
3:1998

w) PN-EN 755-

1:2001

X) PN-EN 755-
2:2001

Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary
laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekow powietrznych elementéw
budowlanych

Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjnos$é od
dzwiekéw powietrznych

Badania odpornosci ogniowej. Czesé 1: Wymagania ogolne
Badanie odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czes¢ 4.
Sciany kurtynowe — cze$ciowa konfiguracja

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynkéw. Wymagania ogélne i klasyfikacja

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez sciany

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A2)
Szkto budowlane. Szyby zespolone

Szkto budowlane bezpieczne

Aluminium i stopy aluminium. Metody badan wtasnosci anodowych
powtok tlenkowych. Badanie stopnia uszczelnienia

Aluminium i stopy aluminium. Metody badan wtasnosci anodowych
powiok tlenkowych. Badanie odpornosci na korozje

Ochrona przed korozjg. Anodowe powtoki tlenkowe na aluminium
Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie.
Oznaczenia stanow.

Aluminium i stopy aluminium. Skfad chemiczny i rodzaje wyrobéw
przerobionych plastycznie. Sktad chemiczny

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Warunki techniczne kontroli i dostawy

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane.
Wiasnosci mechaniczne.

Szkio w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkio
sodowo-wapniowo-krzemowe. Czes¢ 1: Definicja i opis

Sciany ostonowe. Przepuszczalno$é powietrza. Metoda badania
Sciany ostonowe. Wodoszczelno$é. Wymagania eksploatacyjne i
klasyfikacja

Sciany ostonowe. Wodoszczelno$é. Badania laboratoryjne pod
cisnieniem statym

Sciany ostonowe. Odporno$¢ na napér wiatru. Metoda badania
Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja

- PN-B-02151-3:1999 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w

budynkach.



ST/B- 0.4 ROBOTY Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH
(CPV45421140-7, CPV 45410000-4, CPV 45421146-9)

=  WSTEP

1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét z
prefabrykatow gipsowych dla zadania: ,, Remont pomieszczen w budynku Wojewddzkiego
Inspaktoratu Weterynarii w Opolu”

a w szczegolnosci:

Scianek dziatowych o konstrukcji szkieletowej z obudowg z ptyt gipsowo - kartonowych

obudéw elementoéw ptytami g-k na ruszcie

sufitbw podwieszanych z wypetnieniem ptytami gipsowo — kartonowymi

2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi

odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdine.

3. Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwie n (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow

45400000-1
budowlanych

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz

45420000-7 o
roboty ciesielskie

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421141-4 | Instalowanie $cianek dziatowych

45421146-9 | Instalowanie sufitbw podwieszanych
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WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem ninigjszej
specyfikacji sg:
Profile $cienne
Profile sufitowe
Profile przyoscieznicowe
Stalowe elementy mocujace (kolki, dyble) do mocowania wieszakow sufitowych do stropow
Piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm
Piyty z welny mineralnej,
Ptyty z welny mineralnej gr. 6 cm do izolacji akustycznej Scianek
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatdéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skltadowanie i wbudowanie

zgodnie z zatozeniami PZJ.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu.
Srodki transportu  powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.
Transport profili stalowych typowymi srodkami transportu w opakowaniach fabrycznych.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robo6t i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH
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Zalecenia ogllne
Piyty gipsowe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych ukladajgc na poziomym
poditozu.
Piyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podiuzng poziomo.
Przy sktadowaniu nalezy zwréci¢ uwage na nosnosc¢ podioza.
Pomieszczenie moze byé wylozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie
osuszone i gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.
Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje
przed montazem sufitéw.
Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu
podwieszanego.
Podczas montazu sufitu temperatura wewngtrz pomieszczenia nie powinna byé nizsza

niz 15 C, aby umozliwi¢ wtasciwe warunki pracy.

(m) Konstrukcje bezposrednio stykajace sie z plytg gipsowo-kartonowg muszg byé

(n)

(0)
(p)

(a)

(n
(s)

zabezpieczone antykorozyjnie warstwag cynku wynoszacg 275 g/m2.

Elektryk decyduje czy oswietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitow
podwieszonych.

Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistéw na budowie.

Zaleca sie, aby specjalista ukladajgcy piyty otrzymat jednoczesnie zalecenie
zainstalowania o$wietlenia.

Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo
podwiesic.

Wykonanie sufitéw i oswietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowej

Ciecie piyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowg strone piyty tak, by karton byt
przeciety. Po zalamaniu plyty zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy

uwazagc, aby nie przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

Zakres robot przygotowawczych

Scianki dziatlowe i obudowy z g-k w tym ogniochronnyc h

wyznaczenie przebiegu scian na posadzce i suficie

wytrasowanie miejsc montazu obudow

Sufity podwieszone z wypetnieniem plytami g-k

sprawdzenie kgtéw i poziomdéw pomieszczenia i instalacji
potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia

rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych
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Zakres rob6t zasadniczych

Scianki dziatowe g-k

Zamocowanie do podiogi i stropu elementow poziomych (profile "U") oraz elementow
pionowych (profile "C"), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi
Rozstaw stupkéw (profili "C") ma by¢ nie wiekszy niz potowa szerokosci ptyty i musi by¢

tak dobrany, aby tgczenia piyt wypadaly na stupkach

Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy poéiki profili U i nie stabilizuje sie ich potozenia;
profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w momencie
mocowania ptyt g-k do elementéw rusztu

Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez
liczbe calkowitg bedzie réwny szerokosci ptyty g-k

Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej s$ciany pod skrajne profile,
zar6éwno poziome, jak i pionowe (przylegajgce do stropu, podtogi i $cian bocznych) nalezy
podtozy¢ tasme izolacji akustyczne wykonang z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te
przytwierdza sie $rednio co 80 cm do podtogi i stropu odpowiednimi kotkami szybkiego
montazu.

Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalng
gilotyng dzwigniowa.

Diugos¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysoko$ci pomieszczenia.

W $cianach z plyt gipsowo-kartonowych os$cieznice nalezy montowaC na etapie
wykonywania rusztu.

Mozna stosowa¢ oscieznice zaréwno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest
dopasowanie szerokosci ramiaka oscieznicy do grubosci Sciany.

Stupki przyoscieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm.
Wymagajg one pewnego utwierdzenia w stropie i podiodze. Stluzg do tego specjalne
katowniki przykrecane na konicach profili "UA" i zamocowane do stropu i podtogi.
Przy wznoszeniu $cian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydfach drzwiowych dopuszcza sie
stosowanie stupkoéw przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.

Bezposrednio nad oscieznicag musi byé wstawiony odcinek profilu "U" tgczacy stupki
przyoscieznicowe, tworzac rodzaj nadproza.

Miedzy ptytami nie powinna pozostawac¢ zbyt duza szczelina, ktorg trzeba by byto wypetniac
masg szpachlowg

Ptyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych

Jesli istnieje koniecznos¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawatek piyty powinien by¢
mocowany raz na goérze, a raz na dole po to, aby poziome potgczenia piyt nie wypadaty w
jednej linii.

. Nie mozna tgczy¢ plyt na krawedzi otworu. Potgczenie takie powinno byé odsuniete od
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krawedzi otworu co najmniej 0 15 cm.

Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotyka¢ ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty
mogly sie swobodnie odksztatca¢ pod wptywem obcigzen zewnetrznych, ciezaru wlasnego i
zmian wilgotnosci.

Piyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujgc
ustawienie stupkow.

Ulozy¢ piyty z welny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-k
(gr. ptyt z welny powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szerokos¢ profili rusztu).

Po utozeniu welny nalezy zamocowac piyty z drugiej strony rusztu w taki sposdéb, aby

potgczenia ptyt nie wypadly na tym samym, ale na sgsiednim stupku.

Obudowy z g-k w tym ogniochronnych
Zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych U-55 lub U-100 do elementéw
konstrukcyjnych.
Zamocowanie ksztattownikéw profilowanych C-55 lub C-100.

Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretéw.

Sufity podwieszone z wypetnieniem ptytami g-k

Zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania.

Zamocowanie profili przy$ciennych.

Zawieszenie rusztu sufitu.

Wypetienie sufitu ptytami g-k mocowanymi prostopadle do profili nosnych.

Kolejne rzedy piyt powinny tgczy¢ sie na sasiednim profilu tak, aby potgczenia sie nie
krzyzowaty.

Whkrety mocujace piyty na suficie powinny byé rozmieszczone maksymalnie co 15 cm

Wyko nhczenie powierzchni z piyt g-k
Potgczenia piyt wypemi¢ masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z widkna
szklanego lub papierowe;.
Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawczg [

przeszlifowac

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT Z PRE FABRYKATOW
GIPSOWYCH | INNYCH

1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
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Ogdblne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw
transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatdéw i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i s$rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych

materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie

pdézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

3. Badania jako $ci rob6t w czasie budowy
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
whasciwych w STWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatéw i systeméw technologicznych.

Okfadziny, $cianki dzialowe i sufity podwieszane nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi

producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlane;j.

Stosowac zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogdlne”.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT
Ogllne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogolne".
Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzgadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe:

W m?® mierzy sie:



Powierzchnie $cianek, obudéw i sufitbw podwieszanych

ODBIOR ROBOT

r~<h0goblne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogéine".

B«@)Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano

— Montazowych

E«@Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

g«DGotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac

Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

B@Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz

obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Z<@Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

42.
43.
44,
45,
46.

Dokumentacja powykonawcza

Dziennik Budowy

Dokumenty potwierdzajgce jako$é wbudowanych materiatow
Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

Protokoty odbioréw czesciowych

@ <@W trakcie odbioru rob6t nalezy sprawdzic:

47. stan i wyglad scian, obudéw i sufitbw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i

sztywnosci

48. rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw

49. uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik
ujemny, catos¢ robot lub ich czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm.
Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtérnie i po prawidiowym ich wykonaniu

przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

PN-B-79405:1997 - Plyty gipsowo-kartonowe,

Ptyty gipsowo-kartonowe GKB 12,5 mm, AT-15-2914/2000,

Ptyty gipsowo-kartonowe GKBI 12,5 mm_AT-15-2434/2000,

PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w
budownictwie. Wskaznik pochtaniania dzwieku,

PN-82/B-04631 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Metody badan,



PN-EN 823:1997 Wyroby do izolacji cieplnej. Oznaczenie grubosci,

Instrukcja montazu wybranego producenta

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

ST/B-0.5 ROBOTY TYNKARSKIE
(CPV 45262340-6, CPV 45431200-9, CPV 45410000-4)



=  WSTEP

4. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
tynkarskich dla zadania: , Remont pomieszczen w budynku Wojewodzkiego Inspaktoratu

Weterynarii w Opolu”

Rodzaje tynkéw do wykonania:
f) tynki wewnetrzne cementowo — wapienne

g) gtadzie gipsowe

5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi

odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdine.

6. Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwie n (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45324000-4 Tynkowanie

=  WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sg:

Cement i wapno, ktére powinny spetnia¢ wymagania podane w normach

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy a w szczegodlnosci:

1.
2.

nie zawiera¢ domieszek organicznych

mie¢ frakcje réznych wymiaréw a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$é pytdw mineralnych o

Srednicy ponizej 0,05 mm nie powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu




4. do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
piasek srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢
przez sito o przedwicie 0,5 mm
= Gips szpachlowy do wykonania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej
normy panstwowej i spetnia¢ w szczegoélnosci nastepujgce wymagania:
1. wytrzymatos¢ na sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stalej masy) — nie
mniej niz 5 MPa
2. odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a
odsiew na sicie 1,0 mm — 0%
poczatek wigzania po 30-60 min.
4. ilos¢ wody odciggnietej z zaczynu w ilodci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata — nie
wiecej niz 0,5 g
5. gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazywa¢ odchylen od

wymagan normy

Gotowe suche zaprawy tynkarskie

Woda zarobowa - powinna spetnia¢ wymagania podane w normie

Perforowane kgtowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych
= Tkanina z wiékna szklanego — powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010

1. Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie

zgodnie z zatozeniami PZJ.

= WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:

urzgdzenia do przygotowania zaprawy

narzedzia reczne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robat.
Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

=  WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie

Srodki transportu.



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ robo6t i wkasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
=  WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH
1. Zalecenia ogolne
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystagpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub
skurczu $cian betonowych tj. po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu robét stanu
surowego.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0 C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych.
Zaleca sie chroni¢ s$wiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i
twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane wodg.
2. Zakres robo6t przygotowawczych
Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowa¢ podioze w zaleznosci od rodzaju
podioza:
() W murze ceglanym spoiny powinny byé niezapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm.
(u) Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substanciji tlustych
(v) Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ wodg
(w) Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie

(x) Gtladkie podtoze betonowe nalezy nacigé¢ dtutami a nastepnie oczysci¢ z pytu i kurzu

3. Zakres rob6t zasadniczych
Tynki cementowe i cementowo- wapienne
Uktadanie réznego rodzaju tynkéw sktada sie z kilku faz:
3. Woyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi,
ktére whija sie co 1,5 m wzdluz dlugosci i wysokosci $ciany. Dookota wbitych gwozdzi
wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtéwkg gwozdzi. Nastepnie miedzy

plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je rowno z powierzchnig plackéw. Pasy te



spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyrOéwnaniu warstwy tynku. Zamiast paséw
prowadzacych mozna uzywaé¢ prowadnice drewniane lub stalowe.

4. Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci
nieprzekraczajgcej 3+4 mm na $cianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub pétcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.

5. Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku  wykonywana po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodg. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a
gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu
nastepuje réwnanie go za pomocg taty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg pac w
ksztatcie kgtownika.

6. Wykonania gtadzi. Gladz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym
przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej tlusta niz do
narzutu i mie¢ grubo$¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca si¢ recznie i rozprowadza pacg. Po
stezeniu gladzi zaciera sie jg packg drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju

wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajac go woda za pomoca

pedzla.
W przypadku tynkéw kat. Il narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro, w
przypadku tynkéw kat. 11l - na gtadko. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na
obrzutke.

W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednia,
swobodng cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewnic
temperature powyzej 50c; Po wyschnieciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci
od warunkéw pogodowych) mozna powierzchnie tynku podda¢ dalszej obrébce: malowac,
tapetowa¢, oktada¢ réznymi okladzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak
nalezy pamietaé, ze powierzchnia tynku powinna by¢ zagruntowana odpowiednim srodkiem

(najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed przystgpieniem do dalszej obrébki

= KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT TYNKA RSKICH
1. 0Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogdblne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw
transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoélne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakosci rob6t tynkarskich obejmuje nastepujace badania:

8. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng



9. Sprawdzenie materiatdw

10. Sprawdzenie podtozy

11. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

12. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

13. Sprawdzenie grubosci tynku

14. Sprawdzenie wyglgdu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw

15. Sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach

dylatacyjnych

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyklych podano w tabeli:

mm na dtugosci
taty

Im

mm na 1m i ogétem
nie wiecej niz 10 na
catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany,
belki itp.)

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni i Odchylenie Odchylenie
tynku powierzchni tynku krawedzi od kierunku powierzchni i krawedzi przecinajacych sie
od ptaszczyzny i pionowego od kierunku ptaszczyzn od kata
odchylenie poziomego przewidzianego w
krawedzi od linii dokumentacji
prostej
Il Nie wieksze 4 Nie wieksze niz 3mm na Nie wieksze niz 4 Nie wieksze niz 4

mmnalm

Nie wieksze
niz3mmiw
liczbie nie
wiekszej niz 3
na catej
diugosci taty
kontrolnej 2m.

Nie wigksze niz 2 mm na
1m i og6tem nie wiecej niz
4mm w pomieszczeniach
do 3,5m wysokosci oraz nie
wiecej niz 6mmw
pomieszczeniach powyzej
3,5m wysokosci

Nie wigksze niz 3
mm na 1m i ogétem
nie wiecej niz 6 na
catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany,
belki itp.)

Nie wieksze niz 3
mmnalm

Nie wieksze
niz2 mmiw
liczbie nie
wiekszej niz 2
na catej
diugosci taty
kontrolnej 2m.

Nie wigksze niz 1,5mm na
1m i ogétem nie wiecej niz
3mm w pomieszczeniach
do 3,5m wysokosci oraz nie
wiecej niz 6mmw
pomieszczeniach powyzej
3,5m wysokosci

Nie wigksze niz
2mmnalmi
ogdtem nie wiecej
niz 3mm na calej
powierzchni miedzy
przegrodami
pionowymi ($ciany,
belki itp.)

Nie wigksze niz
2mm na 1m

2. Kontrole i badania laboratoryjne

= Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow

podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) Ilub

Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie

wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych

materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.




= Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie

pbézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
3.

Badania jako $ci rob6t w czasie budowy
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych

dla materiatow i systeméw technologicznych.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogllne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogolne".
Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe:
W m® mierzy sie:

= powierzchnie poszczegélnych rodzajéw tynku
W m mierzy sie

= dlugosc listew naroznikowych

ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Do odbioru catosci zakonczonych rob6t tynkowych Wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ projekt techniczny dla oceny zgodnosci wykonania tynkéw z dokumentacjg

oraz dodatkowo:

Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow

Protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy

dotyczace wykonanych robot

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.



Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich czes¢
nalezy uznac za niezgodne z normami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu

odpowiadajgcemu wymaganiom norm i przedstawié¢ je do ponownego odbioru.

= PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania

przy odbiorze

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



ST/B - 0.6 OKLADZINY SCIAN WEWNETRZNYCH | SUFITOW
(CPV 45431200-9, CPV 45410000-4)

1.WSTEP

1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
wykonaniem okiadzin $cian wewnetrznych .

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczgce wykonania i
odbioru Robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania ,, Remont pomieszczen

w budynku Wojewddzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu”

w zakresie wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem okladzin scian wewnetrznych i
sufitow.:

= plytki ceramiczne — oktadzina scian

= sufity podwieszana np.: ECOPHON lub THERMATEX (w tym akustyczne)
Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne”

3. 0Ogolne wymagania dotycz ace Robot

(y) Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
(z) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z ST

h) OKRESLENIA PODSTAWOWE

Oktadziny ceramiczne $cian wewn etrznych.

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét oktadziny $cian
obtozonych ceramika.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robot zwigzanych z utozeniem ptytek na $cianach.
Ustalenia zawarte w specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nastepujgcych
robét:

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni podktadéw cementowo- wapiennych,
- utozenie plytek,



- spoinowanie ptytek.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi PN.
Opis wyktadziny sciany wewnetrznej.

W pomieszczeniach, w ktérych wymagana jest zmywalno$¢ na $cianach, do wysokosci 200
cm utozy¢ kafelki ceramiczne. Kafelki nalezy klei¢ klejem do podtoza z tynku cementowo -
wapiennego (po uprzednim zagruntowaniu preparatem np. ATLAS UNI- GRUNT ), a nie do wyprawy
gipsowe;j.

Sufity podwieszone (w tym akustyczne)

Sufity podwieszone kasetonowe, systemowe w kolorze biatym; wymagana jest AT wydana
przez ITB oraz AH wydany przez PZH. ST zawiera informacje dotyczgce wykonania i odbioru robét,
ktoére zostang zrealizowane na obiekcie.

Zastosowano nastepujgce rodzaje sufitow podwieszonych:

1. ECOPHON Master lub odpowiednik THERMATEX

2. ECOPHON Focus lub odpowiednik THERMATEX

Wiasciwosci.

Format: 600x600 mm

Grubosé: 20 mm;

Masa tgcznie z konstrukcjg nosna ~ 3-4 kg/m2;

Pochfanianie dzwieku: klasa A, zgodnie z EN 1SO 11654;

Odpornosé¢ na wilgoc¢: Plyty zgodnie z normg 1SO 4611 wytrzymujg stalg wilgotnosé wzgledna
powietrza do 95% przy temperaturze 30 C. Podczas czyszczenia temperatura/ wilgotno$¢ moze
wzrosnac;

Wspétczynnik odbicia Swiatta 84%;

Odpornos¢ ogniowa: materiat niepalny;

Posiadajg nastepujgce atesty i certyfikaty:

Oznaczenie CE;

3. OPIS MATERIALOW.

materiat gruntuj acy

ATLAS UNI-GRUNT przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich
nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy, wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt
cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-
wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu
materiatéw ceramicznych bgdz wapienno-piaskowych. Emulsja jest doskonatym srodkiem do
przygotowania poditoza przed wykonaniem oktadzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki,
podkifadu podtogowego, gtadzi szpachlowej, tapet , itp. ATLAS UNI- GRUNT nadaje sie takze do
gruntowania piyt pazdzierzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem
okladzin ceramicznych. Moze stuzy¢ réwniez do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na
wylewkach - poprawia odpornos¢ wylewki na pylenie i utatwia jej czyszczenie. Podtoza gipsowe
przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi nalezy gruntowac, stosujgc sie do zalecen
producenta farby lub uzywajgc rozcienczonej farby. Emulsji ATLAS UNI-GRUNT mozna uzywac na
suchym podtozu, wewnatrz i na zewnatrz budynkow.



listwy naro znikowe + akcesoria

Listwy i wkrety szybkiego mocowania TN dowolnego producenta np. wkret mocujgcy do obcigzen do
80N/szt.(8 kg/szt.). Wkrety do metalu, oksydowane lub ocynkowane. Inne akcesoria systemowe
zgodnie z wskazaniami producenta (uchwyty, wieszaki noniuszowe itp.).

akryl

Plastyczno-elastyczny uszczelniacz, na bazie dyspersji akrylowych. Doskonata przyczepnosc¢
do wszelkich podtozy porowatych stosowanych w budownictwie. Latwa obrébka, duza trwatosé
barwy, daje sie malowa¢ po utwardzeniu. Nie moze byé poddawany statemu dziataniu wilgoci.
Stosowac wewnatrz budynkéw. Zastosowanie: wypetianie wszelkiego rodzaju szczelin w betonie,
murze i tynku; spoinowanie ptyt kartonowo-gipsowych; wypetnianie spoin wokét ram drewnianych i
metalowych; wypelnianie szczelin przy listwach, parapetach, sufitach, schodach, itp.; spoinowanie fug
o ruchomosci maksymalnie do 15 %; uszczelnianie fug w $cianach z gazobetonu.

silikon uniwersalny

Jednosktadnikowy trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy, o utwardzaniu kwasnym. Doskonata
przyczepnosé do poditozy porowatych i nieporowatych m.in. do cegty, drewna, ceramiki sanitarnej,
szkta. Nie stosowa¢ do PCV i wyrobéw akrylowych, w tym do szklenia okien malowanych farbami
akrylowymi. Zastosowanie: spoiny potgczeniowe miedzy materiatami budowlanymi i
wykonczeniowymi; fugowanie ptytek ceramicznych; elastyczne spojenia w szklarstwie i konstrukcjach
metalowych; szklenie okien (uszczelnienia miedzy ramg drewniang niemalowang lub malowang
farbami alkidowymi, a szktem); spoiny w pomieszczeniach chtodniczych i w produkcji konteneréw;
uszczelnienia w instalacjach klimatyzacyjnych.

ptytki ceramiczne $cienne

Plytki ceramiczne o wymiarach 20x20cm llub inne

Plytki posiadajg parametry zgodne z normg PN-ISO 13006:2001, wg zatgcznika G — ,Phytki
ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej” E<=0,5%, Grupa B la UGL.

klej

Zaprawa klejowa przeznaczona jest do przyklejania sciennych i podtogowych ptytek ceramicznych
(glazura, terakota, klinkier, gres) oraz nienasigkliwych plytek cementowych, betonowych i z kamienia
naturalnego. Podioze dla zaprawy moga stanowi¢: tynk cementowy, cementowo-wapienny, gipsowy,
beton, gazobeton, jastrych cementowy bgdz anhydrytowy oraz surowa powierzchnia wykonana z
cegiel, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materialtéw ceramicznych badz wapienno-piaskowych.
Zaprawa jest materiatem budowlanym o wszechstronnym zastosowaniu. Nadaje sie takze do
wyréwnywania i szpachlowania powierzchni oraz do murowania. Mozna jej uzywaé¢ wewnatrz i na
zewnatrz budynku, stosujgc warstwe o grubosci 2+5 mm.

fuga

Zaprawa przeznaczona jest do barwnego wypetniania spoin o szeroko$ci 2+6 mm, w Sciennych i
podtogowych oktadzinach wykonanych z: ptytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), ptytek z
kamienia naturalnego i aglomeratow kamiennych oraz ptytek betonowych i mozaiki ceramicznej.
Stosuje sie jg do fugowania okfadzin przyklejonych na stabilnych, sciennych ptytach



drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych, na podtozach wykonanych w systemie ogrzewania
podtogowego lub $ciennego. Zalecana jest w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych, na
tarasach, balkonach i elewacjach budynkéw. Zaprawa mozna stosowa¢ do wypetniania spoin w
nowych oktadzinach oraz do uzupetniania lub wymiany fug w oktadzinach odnawianych. Zaprawa
wraz z kolorowym silikonem sanitarnym stanowig komplet wyrobéw do profesjonalnego wykanczania
ré6znego rodzaju oktadzin. Mozna jej uzywac¢ wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

sufity podwieszone

Materiat.
System skiada sie z ptyt Ecophon lub i konstrukcji nosnej T24 C3 o tacznej przyblizonej
wadze 3-4kg/m2. Ptyty produkowane sg z welny szklanej o wysokiej gestosci. Powierzchnia
licowa i tylna zabezpieczona jest welonem szklanym z powlokg Akutex-T. Krawedzie sg
zagruntowane. Konstrukcja nosna wyprodukowana jest z ocynkowanej stali malowanej
proszkowo.
Ptyty montuje sie na konstrukcji nosnej Ecophon. Profile, fgczniki profili poprzecznych i
gtéwnych sg opatentowane. W skiad konstrukcji nosnej wchodzg nastepujgce elementy:

profile gtbwne 3700 mm;

profile poprzeczne 1200 mm;

profile poprzeczne 600 mm;

wieszaki regulowane Connect;

klips Connect 20 0172;

profil ceowy Connect C3 3552;

wlaz inspekcyjny Connect;

Zastosowanie i wygl ad.

Stosuje sie w pomieszczeniach lub cze$ciach pomieszczen o duzym lub czestym
zabrudzeniu, wymagajacych czestego mycia Sufity Ecophon i Rockfon majg widoczng
konstrukcje no$na. Plyty sg przeznaczone do demontazu. Minimalna catkowita wysoko$¢
konstrukcyjna zgodnie ze szkicem montazowym. Aby piyty dobrze przylegaty do profili
nosnych i dawaly sie tatwo zmywac, stosuje sie klipsy dociskajgce typu Clips 20. Klipsy daja
sie tatwo zsungé z profilu nosnego w razie potrzeby demontazu. Aby uzyskac tatwy dostep do
przestrzeni ponad sufitowej nalezy postuzy¢ sie scisle przylegajgcym, uchylnym Wiazem
Inspekcyjnym.

4. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE MATERIALOW.
Transport wewnetrzny:
- poziomy reczny, pionowy wyciggiem lub reczny.
Transport zewnetrzny:
- samochéd ciezarowy do 10t,
Uwaga: unika¢ uszkodzen workéw z cementem.
Unika¢ uszkodzen ptytek ceramicznych, chroni¢ przed peknieciem.
Fuge i zaprawe klejgcg nalezy przechowywaé w ogrzewanych, zadaszonych pomieszczeniach oraz
chroni¢ przed wilgocig. Plytki ceramiczne przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach producenta.



5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT.

Warunki przyst gpienia do robat.

Roboty nalezy rozpoczaé¢ po wykonaniu i odbiorze warstw izolacji akustycznej i termoizolacji
ze styropianu na gruncie, stropie i stropodachu.

Podtoze musi byé czyste, odtluszczone, réwne, nosne, stabilne, wolne od mleczka
cementowego, kurzu, olejow,

Temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 50 C i wyzsza niz 25 oC.

Materialy uzywane do wykonania posadzki betonowej nalezy chroni¢ przed mrozem i
wilgocig.

Wilgotno$¢ podktadu nie moze przekraczaé 3%.

Czynno $ci przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do prac nalezy:

- doktadnie oczysci¢ poditoze.

Sprzet.

Ogblne warunki stosowania sprzetu podano w specyfikacji. Wymagania ogoine.

Naczynia,

Szpachle metalowe i plastikowe,

Naczynia,

Paca zebata,

Pedzle,

Wiertarka, mieszadto ocynkowane,
Naczynia do wody i zapraw,

Kielnia, packa zebata, szpachla,
Narzedzia do przecinania ptyt gresowych,
taty, Poziomice,

Gabki.
Naczynia do wody i zapraw,
Walki, pedzle,

taty, poziomice,

Packa do fugowania, packa ggbkowa,
Pistolet do wyciskania mas uszczelniajgcych,
Drabiny.

Deska szlifierska,

Ukfadanie ptytek.

Nalezy wyznaczy¢ uktad plytek w pomieszczeniu, sprawdzi¢ poziomy wzgledem
posadzki. Uktadanie zaczg¢ od czesci pomieszczenia najbardziej eksponowanego. W
dylatacjach zamontowac nalezy listwy dylatacyjne.

Przygotowanie zaprawy:

zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig
wody (w proporcji 0,21+0,24 | wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania
jednolitej konsystencji. Czynnos¢ te najlepiej wykona¢ mechanicznie, za pomocg wiertarki z
mieszadiem. Zaprawa nadaje sie do uzycia po uptywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu.
Przygotowang zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 4 godzin. Stosujgc zaprawe z



dodatkiem emulsji elastycznej, suchg mieszanke nalezy wsypa¢ do wodnego roztworu emulsji,
sporzgdzonego zgodnie z instrukcjg znajdujgcy sie na jej opakowaniu. Dalsze czynnosci
nalezy wykonac tak, jak w poprzednim przypadku. Zaprawe przygotowang z dodatkiem emuls;ji
elastycznej nalezy zuzy¢ w ciggu ok. 2 godzin.

Sposoéb uzycia zaprawy:

Zaprawe stosuje sie w cienkowarstwowej metodzie ukladania ptytek. Nalezy naniesc¢ jg na
przygotowane podtoze gtadkg pacg stalowg, a nastepnie rownomiernie rozprowadzi¢ i
wyprofilowa¢ (mozliwie w jednym kierunku), uzywajgc pacy zgbkowanej. Nie nalezy
jednorazowo naklada¢ zaprawy na zbyt duzg powierzchnie, poniewaz po rozprowadzeniu
zachowuje swoje whasciwosci klejgce przez okoto 10+30 minut (w zaleznosci od parametréw
podioza i otoczenia). Aby sprawdzi¢ czy mozliwe jest jeszcze przyklejanie ptytek, zaleca sie
przeprowadzi¢ test polegajacy na przycisnieciu palcow reki do natozonej wczesniej zaprawy.
Jezeli klej pozostaje na palcach, wowczas mozna przykleja¢ ptytki. Gdy palce sg czyste, nalezy
usungc starg warstwe kleju i nanie$é nowa. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy przytozy¢
ptytke

i doktadnie docisngc¢ jg do podtoza. llos¢é zaprawy nanoszonej na podioze powinna by¢ tak
dobrana, aby po docisnieciu ptytki powierzchnia jej styku z klejem byta rownomierna i mozliwie
jak najwieksza (min. 2/3 powierzchni ptytki). W przypadku ptytek uktadanych na podtogach
oraz okladzin wykonywanych na zewnatrz zaleca sie, aby powierzchnia sklejenia byta
calkowita. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi okoto 10 minut od momentu jej
docisdniecia. Jezeli zaplanowano fugowanie oktadziny, to w trakcie wykonywania prac nalezy ze
spoin na biezgco usuwac¢ nadmiar zaprawy klejgcej, pojawiajgcej sie przy dociskaniu ptytek.
Uzytkowanie posadzki lub fugowanie oktadziny mozna rozpoczaé po stwardnieniu zaprawy, nie
wczesdniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek. Wytrzymatos¢ uzytkowg zaprawa osigga
po uptywie 3 dni. Nie nalezy moczy¢ ptytek przed klejeniem!

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczgce stosowania wyrobu i nie zwalniajg z
obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Spoinowanie.

Przygotowanie ptytek do fugowania:

przed przystgpieniem do fugowania, spoiny nalezy starannie oczysci¢ z kurzu oraz wszelkiego
rodzaju zanieczyszczen. Spoina miedzy ptytkami powinna by¢ jednakowej gtebokosci, dlatego
w trakcie ukfadania ptytek nalezy na biezgco usuwacé ze spoin nadmiar zaprawy klejgcej.
Spoinowanie oktadziny mozna rozpoczynac¢ po stwardnieniu zaprawy klejgcej uzytej do jej
przyklejenia, nie wczesniej niz po 24 godzinach. Bezpos$rednio przed przystgpieniem do
fugowania powierzchnie ptytek nalezy oczyscic¢ wilgotng ggbkg oraz lekko zwilzyé same spoiny
(zwlaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po catkowitym wyschnieciu zaprawy klejgcej lub w
przypadku remontow - w miejscach po starej fudze). Nadmiernie chtonne plytki (np. z marmuru)
mogg ulegac przebarwieniom. W zwigzku z tym, przed wiasciwym spoinowaniem oktadziny
zaleca sie wykonanie préby fugowania na niewielkim odcinku spoiny.

Przygotowanie zaprawy:

zaprawe przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong
ilodcig wody (w proporcji 0,30+0,33 I. wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do
uzyskania jednolitej konsystencji. Czynnos$¢ tg mozna wykonac recznie badz mechanicznie.
Zaprawa nadaje sie do pracy po uptywie ok. 5 minuti po powtérnym wymieszaniu. Tak
przygotowang zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 2 godziny.



50.
51.
52.
53.
54.
55.

Sposo6b uzycia fugi:

zaprawe wprowadza sie gleboko i szczelnie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki
gumowej. Po wstepnym zwigzaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do czyszczenia powierzchni.
Wykonuje sie je uzywajgc wilgotnych, twardych gabek o wiekszych porach lub pacy z ggbka.
Zbytnie nasaczanie powierzchni spoiny wodg moze powodowaé wyptukiwanie pigmentow i
wymywanie swiezej fugi. W koricowym etapie prac pielegnacyjnych zaleca sie stosowanie
odpowiednich sciereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gabek. Nie wolno czysci¢ ptytek
"na suchao", ze wzgledu na niebezpieczenstwo zmiany koloru pod wptywem wcierania suchej
zaprawy w wilgotng fuge. Aby zachowa¢ optymalne warunki wigzania zaprawy nalezy przez
kilka pierwszych dni utrzymywac¢ swieze fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub
przemywanie powierzchni czystg wodg. Rzeczywisty kolor fugi ustala sie po jej wyschnieciu, po
okoto 2-3 dniach. Uwaga. Ze wzgledu na mozliwosé wystgpienia niewielkich réznic w kolorze
zaleca sie w danym miejscu stosowac zaprawe o tej samej dacie i numerze zasypu. Fuge
nalezy chroni¢ przed zbyt intensywnym wysychaniem. Do spoinowania oktadzin wykonanych
na zewngtrz mozna przystapi¢ w takim momencie, by co najmniej przez pierwsze trzy dni
wigzgca zaprawa nie byla narazona na opady atmosferyczne, niskie temperatury (ponizej
+5°C) i duzg wilgotnos¢ powietrza. Nie zastosowanie sie do powyzszych uwag, a takze
zastosowanie niewtasciwej ilosci wody do przygotowania zaprawy moze prowadzi¢ do
pogorszenia jej parametrow i powstania przebarwien. R6znice w gtebokosci spoin, r6zne
rodzaje ceramiki, a takze zbyt wczesne zmywanie okfadziny mogg powodowac powstanie na
powierzchni fugi efektu nierownomiernego odcienia koloru. W spoinach znajdujgcych sie w
miejscach szczegOlnych okladziny (narozniki zewnetrzne i wewnetrzne, dylatacje) nalezy
stosowa¢ odpowiednie listwy wykonczeniowe, np. flizowki lub wypetnienie materiatami trwale
elastycznymi, np. silikonem. W celu ograniczenia nasigkliwosci fugi i zwiekszenia jej
odpornosci na zabrudzenia zaleca sie (po jej catkowitym wyschnieciu, tj. po ok. 2 tygodniach)
zastosowanie srodka ochronnego.

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczgce stosowania wyrobu i nie zwalniajg z
obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Sufity podwieszone z wypetnieniem plytami g-k
Zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania.
Zamocowanie profili przysciennych.
Zawieszenie rusztu sufitu.
Wypetienie sufitu ptytami mocowanymi prostopadle do profili nosnych.
Kolejne rzedy ptyt powinny taczyé sie na sasiednim profilu

Wkrety mocujgce piyty na suficie powinny by¢ rozmieszczone maksymalnie co 15 cm

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli robét podano w specyfikacji.
Przestrzega¢ nalezy wymagan stawianych przez Aprobaty Techniczne oraz instrukcji
producentdw materiatdw wykorzystanych do robét.



Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robot
(odbiér czesciowy przeprowadza sie w odniesieniu do tych robo6t, do ktérych dostep pézniejszy
jest niemozliwy lub utrudniony).

Do oceny i przyjecia wykonanych rob6t wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej

nastepujgce dokumenty:

zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy

protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidtowe przygotowanie podtoza,
prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych oraz innych robét zanikajgcych
protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatow.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogélne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w specyfikacji. Jednostkg obmiaru jest 1m?
wykonanej oktadziny.

8. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ROBOT .
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w specyfikacji (pkt 6)

Sprawdzeniu podlegaja:

- odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe,

- poprawnosc¢ zagruntowania podioza i izolacji urzadzen,

- zgodnos$¢ wykonania oktadziny z PW, PN,

- prawidtowosc¢ uksztattowania okladziny (w tym poziomy, prostoliniowos¢, zachowanie

szerokosci spoin),

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ protokot odbioru robét,

- dokonac¢ wpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami PB, PW, ST

9. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-EN 197-1 Cement-Czesc¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku,
PN-88/B-32250 - Woda do betonéw i zapraw.
PN-EN 1081:2001/Apl:2003,
PN-B02854:1996/Apl:1998,
PN-88/B-32250 - Woda do betonéw i zapraw,
PN-EN 12004:2002 — Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne,
PN-B-10107:1998 Zaprawy do piytek mineralnych,
PN-EN 87 Piyty i ptytki ceramiczne - definicje, klasyfikacja,
PN-EN 101 Piyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie twardosci,
PN-EN 176 Piyty i ptytki ceramiczne - prasowane na sucho o mafej nasigkliwosci wodnej
(E<3%, E=3%),
PN-EN ISO 10545 Piyty i ptytki ceramiczne,
Karty katalogowe producentéw sufitéw podwieszonych i oktadzin.



ST/B - 0.7 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA PODLOG
(CPV 45431200-9, CPV 45432111-5)

1.WSTEP

1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
wykonaniem posadzek.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania: ,, Remont pomieszczen w budynku
Wojewddzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu” w zakresie wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem posadzek:

(aa) Wyktadziny PCW rulonowe w pom. administracyjnych i biurowych

(bb)Piytki ceramiczne antyposlizgowe w pom. sanitarnych, kl. schodowej korytarzu przed windg i
pom. technicznych

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogoélne”

3. 0Ogolne wymagania dotycz gce Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé z ST

i) OKRESLENIA PODSTAWOWE

2.1 Podbudowy posadzek
Podkfad z jastrychu cementowego na gruncieinas  tropie. _

W ST omowiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t wykonania podkladu z

jastrychu cementowego na gruncie i stropie.. Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym
podstawg do udzielenia zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robot
zawartych w ST

Ustalenia zawarte w specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nastepujgcych
robot:

- sprawdzenie i przygotowanie podtoza pod jastrych cementowy,
- wylanie podkitadu betonowego,
- wykonanie dylataciji.



Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

Masa samopoziomuj aca.

W rozdziale omoéwiono wymagania dotyczgce wypoziomowania posadzek masag
samopoziomujgcyg. Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robot zawartych w ST.

Ustalenia zawarte w specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nastepujgcych
robot:

- sprawdzenie i przygotowanie podfoza pod wylanie masy samopoziomujgcej,

- zagruntowanie podtoza,

- wylanie masy samopoziomujgce;j.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

2.2. Posadzki.
Posadzka z PCV.

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dotyczacych
potozenia posadzek z wyktadziny PCV. Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym
podstawg do udzielenia zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robot
zawartych w PB, PW.

Ustalenia zawarte w specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nastepujgcych
robot:

sprawdzenie i przygotowanie podtoza pod posadzke PCV,

potozenie substancji gruntujgce;j,

potozenie posadzki z wyktadziny PCV,

wykonanie spawéw wykladziny PCV,

. wykonanie cokotéw.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

[

Opis posadzki
Posadzki majg zostac¢ utozone z wyktadziny PCW z rolki i w ptytkach w standardzie np.

TARKET, klejone do podioza z masy samopoziomujgcej klejem do PCW .

Od dostawcow nalezy wymagac aktualnych atestow higienicznych na klej i na wyktadzine oraz
atestow na trudnopalnose.

Homogeniczna, jednowarstwowa wyktadzina PCW musi spetiac nst: wkasciwosci:

Grubos¢ 2,0 lub 2,5 mm

Rozmiar rolki 2x20 m,

Posiadac¢ atesty trudnopalnosci, antystatycznosci i odpornosci chemicznej

Odpornosé na scieranie ,P”

Antyposlizgowos¢ Klasa ,DS.”

Posadzka ceramiczna z antypo slizgowych ptytek gresowych

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z posadzkami z
ptytek gresowych. Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania rob6t zawartych w PB, PW.



Ustalenia zawarte w specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nastepujgcych
robét:

- sprawdzenie i przygotowanie podioza pod posadzke,

- potozenie substancji gruntujace;j,

- potozenie piytek gresowych,

- ulozenie cokotow,

- spoinowanie.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

Opis posadzki ceramiczne;.
Posadzki majg zosta¢ utozone z ptytek gresowych o wymiarach 30x30cm , antyposlizgowych
uktadanych na kleju, z fugami o grubosci max 2mm.
Wymagane parametry piytek to:
- twardos¢ w skali Mohsa min. 7,
- nasigkliwos¢ max 0,1
- antyposlizgowe.
- trudnoscieralne — kl. IV

3. OPIS MATERIALOW.

cement portlandzki

Cement portlandzki klasy wytrzymatosciowej 32,5 o wysokiej wytrzymatosci wczesnej (R)
produkowany jest w Cementowni Gorazdze. Gtéwnym skfadnikiem cementu CEM | 32,5R jest klinkier
portlandzki (295%) oraz regulator czasu wigzania (do 5%).

piasek
Piasek rzeczny, spetniajgcy wymagania PN.

jastrych cementowy

W produkcji zapraw jastrychowych ze spoiwem cementowym dominuje ciggle jeszcze mieszanka
skfadajgca sie z cementu workowanego i luznych dodatkéw, ktéra jest przygotowywana na miejscu
budowy. Do wykonania duzych powierzchni dostepne sg takze prefabrykowane zaprawy suche i
mokre oraz sktadniki dostarczane w silosach dwukomorowych. Jako domieszki stosowane moga by¢
wszystkie domieszki do jastrychéw cementowych. W celu ograniczenia zuzycia wody i zapewnienia
mozliwie najmniejszego kurczenia sie podktadu, zaleca sie stosowanie domieszek o wzglednie
duzym uziarnieniu, o mozliwie matej zawartosci komponentow, ktére mogg zostac tatwo wyptukane
przed stezeniem zaprawy. Maks. wielko$¢ uziarnienia domieszki nie powinna przekroczyé 8 mm przy
grubosci jastrychu do 40 mm oraz 16 mm przy grubosci jastrychu powyzej 40 mm. Ponadto zaleca
sie zachowanie niskiej wartosci wskaznika wodno-cementowego wzgl. mozliwie niskg zawarto$¢ kleju
cementowego. Nie nalezy zatem prébowaé uzyska¢ wymaganej wytrzymatosci jastrychu poprzez
dodanie duzej dawki cementu. Zaprawy o duzej zawartosci kleju cementowego kurczg sie silniej i



dlatego tatwo powstajg w nich pekniecia. Wymagang wytrzymaitos¢ uzyskuje sie w pierwszej linii
poprzez zachowanie niskiej wartosci wskaznika wodno-cementowego i dzieki prawidtowej strukturze
uziarnienia domieszek. Mieszanie poszczeg6inych komponentéw powinno odbywac sie zawsze
maszynowo poniewaz sktad zaprawy okresla wtasciwosci gotowego wyrobu. Dlatego przy
sporzadzaniu mieszanek na miejscu budowy nalezy szczego6lnie pamieta¢ o doktadnym dozowaniu
wszystkich sktadnikow i zachowaniu jednolitej jakosci. Wiasciwosci techniczne jastrychéw ze
spoiwem cementowym mozna poza tym regulowac poprzez stosowanie dodatkéw, dzieki ktérym
dostraja sie parametry jastrychu do konkretnych wymagan.

wyktadzina PCW
Wyktadzina TARKET, materiat podtogowy na bazie surowcow naturalnych
Wykiadzina antystyczna

klej do PCW
Klej uzywany jest do przyklejania wyktadzin dywanowych, PCW, a takze ptytek PCW do
podioza z betonu, zaprawy cementowej lub masy samopoziomujgce;j.

materiat gruntuj acy

ATLAS UNI-GRUNT przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych,
nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy, wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych,
gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz
surowych powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkow, pustakéw i innych tego typu materiatow
ceramicznych badz wapienno-piaskowych. Emulsja jest doskonatym srodkiem do przygotowania
podtoza przed wykonaniem okfadzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podktadu
podtogowego, gtadzi szpachlowej, tapet , itp. ATLAS UNI GRUNT nadaje sie takze do gruntowania
ptyt pazdzierzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem oktadzin
ceramicznych. Moze stuzy¢ réwniez do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach
- poprawia odpornos¢ wylewki na pylenie i utatwia jej czyszczenie. Podtoza gipsowe przed
malowaniem farbami wodorozcienczalnymi nalezy gruntowaé, stosujac sie do zalecen producenta
farby lub uzywajac rozciehczonej farby. Emulsji ATLAS UNI-GRUNT mozna uzywaé na suchym
podtozu, wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

ptytki gresowe

Plytki gresowe, antyposlizgowe o wymiarach 30x30cm.

Plytki posiadajg parametry zgodne z normg PN-ISO 13006:2001, wg zatgcznika G — ,Plytki
ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwosci wodnej” E<=0,5%, Grupa B lub UGL.

klej

Zaprawa klejowa przeznaczona jest do przyklejania sciennych i podtogowych pltytek ceramicznych
(glazura, terakota, klinkier, gres) oraz nienasigkliwych ptytek cementowych, betonowych i z kamienia
naturalnego. Podioze dla zaprawy mogg stanowic: tynk cementowy, cementowo-wapienny, gipsowy,
beton, gazobeton, jastrych cementowy bgdz anhydrytowy oraz surowa powierzchnia wykonana z
cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatdbw ceramicznych bgadz wapienno-piaskowych.
Zaprawa jest materialem budowlanym o wszechstronnym zastosowaniu. Nadaje sie takze do
wyréwnywania i szpachlowania powierzchni oraz do murowania. Mozna jej uzywa¢ wewnatrz i na
zewnatrz budynku, stosujgc warstwe o grubosci 2+5 mm.



fuga

Zaprawa do fugowania przeznaczona jest do barwnego wypetniania spoin o szerokosci 2+6 mm, w
Sciennych i podtogowych oktadzinach wykonanych z: ptytek ceramicznych (glazura, terakota, gres),
ptytek z kamienia naturalnego i aglomeratéw kamiennych oraz ptytek betonowych i mozaiki
ceramicznej. Stosuje sie jg do fugowania okladzin przyklejonych na stabilnych, $ciennych plytach
drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych, na podiozach wykonanych w systemie ogrzewania
podtogowego lub $ciennego. Zalecana jest w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych, na
tarasach, balkonach i elewacjach budynkéw. Zaprawe mozna stosowaé do wypetniania spoin w
nowych oktadzinach oraz do uzupetniania lub wymiany fug w oktadzinach odnawianych. Zaprawa
wraz z kolorowym silikonem sanitarnym stanowig komplet wyrobéw do profesjonalnego wykanczania
ré6znego rodzaju oktadzin. Mozna jej uzywac¢ wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

4. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE MATERIALOW.
Transport wewnetrzny:

- poziomy reczny, pionowy wyciggiem lub reczny.
Transport zewnetrzny:

- samochdd ciezarowy do 10 t,

- samochéd ciezarowy (wywrotka) do transportu piasku.

Uwaga: unika¢ uszkodzen workéw z cementem.
Cement nalezy przechowywa¢ w ogrzewanych, zadaszonych pomieszczeniach oraz chronic¢ przed
wilgocig.
Unikaé uszkodzen rolek wyktadziny PCV.
Wyktadzine PCV, klej do wyktadziny i materiat gruntujgcy przechowywac w oryginalnych
opakowaniach producenta. Rolki z wyktadzing PCV powinny by¢ przechowywane w pionie lub
poziomo w jednej warstwie.
Unika¢ uszkodzen piytek gresowych, chronié¢ przed peknieciem.
Fuge i zaprawe klejgcg nalezy przechowywac w ogrzewanych, zadaszonych pomieszczeniach oraz
chroni¢ przed wilgocia. Plytki gresowe przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach producenta.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT.

Warunki przyst gpienia do robdét.
- Roboty nalezy rozpoczgé po wykonaniu i odbiorze warstw izolacji akustycznej i termoizolaciji
ze styropianu na gruncie, stropie i stropodachu.
- Podtoze musi by¢ czyste, odtluszczone, réwne, nosne, stabilne, wolne od mleczka
cementowego, kurzu, olejéw,
- Temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5°C i wyzsza niz 25°C.
- Materiaty uzywane do wykonania posadzki betonowej nalezy chroni¢ przed mrozem i
wilgocig.
3. Wilgotnos¢ podktadu nie moze przekracza¢ 3%.

Czynno $ci przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do prac nalezy:



- doktadnie oczysci¢ poditoze.

Sprzet.

Ogblne warunki stosowania sprzetu podano w specyfikacji. Wymagania ogoine.
- Betoniarka,

- Miksokret,

- Naczynia,

- Szpachle metalowe i plastikowe,

- topaty, grabie,

Pita diamentowa do naciecia dylataciji.

- Podgrzewarka termiczna,

- Naczynia,

- Narzedzia do ciecia wyktadziny PCV,

- Paca zebata,

- Pedzle,

Spawarka do PCV.

- Wiertarka, mieszadto ocynkowane,

- Naczynia do wody i zapraw,

- Kielnia, packa zebata, szpachla,

- Narzedzia do przecinania ptyt gresowych,
- Poziomice,

- Gabki.

B

|

Wykonanie wylewki cementowej (wedtug PW)

Roboty nalezy rozpocza¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Prace przy posadzce
betonowej nalezy wykonywaé pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparciu o
szczego6towe instrukcje producenta.

Po doktadnym wysprzataniu podtoza przystgpi¢ do mieszania piasku z wodg i cementem w
odpowiednich proporcjach. Zaprawe naktada¢ na podtoze przy uzyciu miksokreta, stopniowo
rozprowadzac jg rGwnomiernie po catej powierzchni, uzywajgc w tym celu topat i grabii. Na koniec
wyréwnac powierzchnie betonu. Beton na gruncie i stropach wypoziomowagé, a na stropodachu
zachowac¢ odpowiedni spadek. Dwa dni po wylaniu posadzek nacig¢ szczeliny dylatacyjne, dzielgc
ptyte odpowiednio na pola:

- stropodach 3,5x3,5m,

- plyty na stropie i gruncie 5x5m.
Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowe] uptnaé stanowisko robocze.

Wykonanie warstwy z masy samopoziomuj gcej (zgodnie z PW).

Roboty nalezy rozpoczg¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Prace nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegdtowe instrukcje
producenta.

Po doktadnym wysprzataniu posadzki betonowej nanies¢ przy pomocy pedzla tawkowca naniesc
materiat gruntujacy na betonowg posadzke. Po wyschnigciu gruntu rozprowadzi¢ réwnomiernie
grabiami i szczotkami mase samopoziomujgcg. Szczego6lng uwage zwrocié na styki podtogi i Scian



bocznych. Mase pozostawi¢ az do wyschniecia (zgodnie z zaleceniami producenta). Po
wypoziomowaniu posadzki uprzatng¢ stanowisko robocze.

Wykonanie posadzki z wyktadziny PCV w tym antystay  cznej.

Roboty nalezy rozpocza¢ po wykonaniu wszystkich rob6t wewnetrznych. Prace nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegdtowe instrukcje
producenta.

Zagruntowac¢ podtoze zaprawg gruntujgca (dotyczy podtozy o niskiej nosnoséci oraz silnie
wchtaniajgcych). Poczekaé¢ na wyschniecie gruntu. Przed potozeniem wyktadzina powinna przyjaé
temperature pomieszczenia (nie nizszg niz 18°C). Dopiero wtedy nalezy przycigé arkusze wyktadziny.
W miare mozliwosci rozklada¢ je na ptaskim podiozu, by materiat pozbyt sie naprezen i przyjat
temperature pomieszczenia. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku dtuzszych arkuszy.

Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych
zmian. Nalezy uzywa¢ tylko klejow przeznaczonych do wyktadzin winylowych oraz stosowac sie sie
do wskazan producenta klejéw. Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura
spawalniczego np. w standTarkett. Po wykonaniu prac uprzatng¢ stanowisko robocze.

Wykonanie posadzki z ptytek gresowych
Roboty nalezy rozpoczaé po wylaniu masy samopoziomujgcej. Prace nalezy wykonywaé
pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegétowe instrukcje producenta.
Zagruntowac podtoze zaprawg gruntujgcg (dotyczy podtozy o niskiej nodnosci oraz silnie
wchfaniajgcych). Po wyschnieciu gruntu zaprawe klejowag nanosi¢ pacg ze stali nierdzewnej i
rozprowadzacé jg grzebieniem. Na klej potozy¢ ptytki ceramiczne. Czas schniecia zalezny jest od
temperatury i wilgotnosci wzglednej (przy temperaturze +20°C i 65% wzglednej wilgotnosci powietrza
nastepny proces technologiczny moze nastgpi¢ po 24-48 godzinach). Po wyschnieciu kleju nalezy
oczysci¢ spoiny z nadmiaru zaprawy i zafugowaé. Na koniec wyczyscic ptytki.
Po wykonaniu prac uprzatng¢ stanowisko robocze.

Wykonanie posadzki z ptyt kamiennych

Roboty nalezy rozpocza¢ po wykonaniu wszystkich rob6t wewnetrznych. Prace nalezy
wykonywaé¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegétowe instrukcje
producenta.
Zagruntowac¢ podtoze zaprawg gruntujgca (dotyczy podtozy o niskiej nosnosci oraz silnie
wchtaniajgcych). Uktadaé¢ na klej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli robét podano w specyfikacji.
Przestrzega¢ nalezy wymagan stawianych przez Aprobaty Techniczne oraz instrukcji
producentow materiatdw wykorzystanych do robét.

16. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego rob6t (odbiér
czesciowy przeprowadza sie w odniesieniu do tych robo6t, do ktérych dostep pézniejszy jest
niemozliwy lub utrudniony).

Do oceny i przyjecia wykonanych robét wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujgce

dokumenty:



I~ <@Dzatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy

B« protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych prawidtowe przygotowanie podtoza,
prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych oraz innych robat zanikajgcych

El«@protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatow.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w specyfikacji.
Jednostkg obmiaru jest 1m? wykonanej posadzki.

8. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ROBOT .
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w specyfikacji.

Sprawdzeniu podlegaja:

- wykonanie robo6t wymienionych w pkt 5
W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robat,

- dokonac¢ wpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami PN, PW, AT oraz specyfikacji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN-EN 197-1 Cement-Czes¢l: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku,

® PN-88/B-32250 - Woda do betonbéw i zapraw.
PN-EN 1081:2001/Apl:2003,

- PN-B02854:1996/Apl:1998,

- Aprobata techniczna ITB AT-15-3976/99 dla ATLAS UNI-GRUNT,

- B-877/93 numer oceny/atestu PZH dla ATLAS UNI-GRUNT,

- B-1577/97 numer oceny/atestu PZH dla kleju do PCV Ansercoll 10-20-30.

- B-877/93 numer oceny/atestu PZH dla ATLAS UNI-GRUNT,

- 2/B-290/95 numer oceny/atestu PZH dla ATLAS TERPLAN N,

- Aprobata techniczna ITB AT-15-3976/99 dla ATLAS UNI-GRUNT,

- Aprobata techniczna ITB AT-15-2166/2001 dla ATLAS TERPLAN N,

- Aprobata techniczna ITB AT-15-4737/2000 dla silikonu uniwersalnego SOUDAL,

Atest higieniczny 2/B-1426/99 dla silikonu uniwersalnego SOUDAL.

- PN-88/B-32250 - Woda do betonow i zapraw,

- PN-EN 12004:2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne,

- PN-B-10107:1998 Zaprawy do ptytek mineralnych,

- PN-EN 87 Phyty i ptytki ceramiczne - definicje, klasyfikacja,

- PN-EN 101 Phyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie twardosci,

- PN-EN ISO 10545-13 Piyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie odpornosci chemicznej,

- PN-EN ISO 10545-14 Piyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie odpornosci na plamienie,

- PN-ISO 13006:2001, wg zatgcznika G — ,Plytki ceramiczne prasowane na sycho o matej
nasigkliwosci wodnej” E<=0,5%, Grupa B la UGL



- PN-90/B-14501 Klej do glazury
PN-EN 13413:2004 Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe na
spodzie z materiatu wtdknistego. Wymagania.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe - Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z poli(chlorku winylu) — Wymagania /A1:2005, /Ap1:2003
Elastyczne pokrycia podtogowe - Pokrycia podtogowe polichlowinylowe na spodzie jutowym lub z
wiékniny poliestrowej, lub na widkninie poliestrowej na spodzie z polichlorku winylu) — Wymagania
6. Elastyczne pokrycia podtogowe - Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe z warstwg spieniong —
Wymagania, /A1:2005
7. PN-EN 652:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe - Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe ze
spodem na bazie korka — Wymagania

ST/B-0.8 ROBOTY MALARSKIE
(CPV 45442100-8

=  WSTEP
7. Przedmiot i zakres specyfikaciji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
malarskich dla zadania: , Remont pomieszczen w budynku Wojewddzkiego Inspektoratu
Weterynarii w Opolu”

8. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi

odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdine.

9. Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwie n (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
45400000-1
budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 | Naktadanie powierzchni kryjgcych
45442100-8 | Roboty malarskie

=  WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW



Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:
7. Farba emulsyjna akrylowa

Farba strukturalna na $ciany wewnetrzne,
9. Farba olejna
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skltadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami ST.
=  WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ i sSrodowisko wykonywanych robat.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
= WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé sprawne technicznie
Srodki transportu.
Srodki transportu  powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.
Farby nie mogg by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5 C.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wkasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
=  WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH
1. Zalecenia ogolne
Roboty malarskie wewn etrzne
Roboty malarskie wewnagtrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw, tj. po 3-
4 tygodniach dojrzewania.
Przy wykonywaniu robdt malarskich wewngtrz budynkéw nie powinna wystepowa¢ zbyt wysoka
temperatura pow. 30 °C oraz przeciggi.
Do nakladania powloki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.
Podczas malowania wewngtrz pomieszczerh okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrznie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewodow
wentylacyjnych jest niedopuszczalne.
W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywa¢ rob6t malarskich. Zbyt niska temperatura

podioza moze spowodowaé spekanie powtoki.



Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny byé gladkie, réwne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy skuc, usungc¢ lub zeszlifowac.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych rys,
spekan i rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.

Przed malowaniem podioze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po catkowitym
zakonczeniu robét poprzedzajgcych tj. po ukofczeniu roboét instalacyjnych, wykonaniu podiozy,
osadzeniu okien i drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu bialego montazu i wyposazenia, utozeniu
posadzek i zawieszeniu sufitdw podwieszonych.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane srodki ochrony skory i drég

oddechowych.

Roboty malarskie na zewn atrz budynku:

- roboty malarskie nalezy wykona¢ na podiozach tynkowych odpowiadajgcym wymaganiom z punktu
Lynki zewnetrzne”

- Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby silikatowej nie wigksza niz 10 %.

- Pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykona¢ po catkowitym ukonczeniu rob6t budowlanych i

instalacyjnych,

Roboty malarskie nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5° C (w ciggu doby nie moze
nastgpi¢ spadek temperatury ponizej 0° C) i nie wyzszej niz 22° C.
W czasie wykonywania robot malarskich , w ramach kontroli miedzy-fazowych nalezy:
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sprawdzi¢ jakos¢ materialtbw malarskich (materiaty zgodne z odpowiednimi normami lub
Swiadectwami dopuszczenia)

2. sprawdzi¢ wilgotnosc¢ przygotowanego podioza pod malowanie

3. sprawdzi¢ stopien i jakos¢ wykonania tynkow

4. sprawdzi¢ jakos¢ wykonania kolejnych warstw powtok malarskich

4.1. Powierzchnie podiozy przewidzianych pod malowanie powinny byé:

-gladkie i réwne tzn. bez ,rakdéw” betonowych, zaciekéw zaprawy, lub mleczka cementowego,
kawern

-dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylgce przy pocieraniu dionig, nie wykruszajace sie,
bez widocznych rys, spekan, rozwarstwien.

-czyste, tzn. bez plam, zattuszczen i innych zanieczyszczen (w razie potrzeby nalezy je usungé
szpachelka lub pedzlem, zmy¢ wodg z detergentem i nastepnie sptuka¢ woda).

-dostatecznie suche.
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-na chtonnych podtozach zastosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong w stosunku 1:3
— 5 z tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej. Powierzchnie
chlonne mozna tez gruntowa¢ emulsyjnymi farbami podkfadowymi ograniczajgcymi chtonno$¢
poditozy (np. UNICRYL)

Wymagania odnosnie powtok malarskich wykonywanych farbami elewacyjnymi:

powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych oraz odporne na
tarcie na sucho i na szorowanie, takze na reemulgacje. Powinny dawa¢ aksamitno — matowy
wyglad pomalowanej powierzchni.
nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitéw, plam i sladéw pedzla. Nie
dopuszcza sie obecnosci spekan, fuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza oraz widocznych
laczen i poprawek.
nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.
barwy powtok musza by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
producenta farb.
legalizacyjna farba organiczna produkowana na bazie emulsji zywicy silikonowej. Tworzy
wodoodporng powtoke o bardzo duzej paroprzepuszczalnosci. Wykazuje duzg odpornos¢ na
wptywy srodowiska. Zabezpiecza przed wykwitami na powierzchni tynku. Skuteczna i bardzo tatwa
w zastosowaniu.

2. Zakres robo6t przygotowawczych

i) Przygotowanie powierzchni:

(cc) Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym Kklockiem w celu usunigecia grudek zaprawy,
zachlapan i innych drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzyé, drobne
uszkodzenia wypehic.

3. Zakres robét zasadniczych
Podioze nalezy zagruntowac zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach
naklada¢ 2 warstwe farby, a po wyschnieciu naktadaé¢ 3 warstwe. Gruntowaé podioze
nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.
= KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT MALAR SKICH
1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét
Ogdblne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw
transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoéine".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatdéw i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
2. Kontrole i badania laboratoryjne
= Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialdw
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) Ilub

Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie



wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie
pézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

3. Badania jako $ci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatéw i systeméw technologicznych.

Badania w czasie wykonywania robét malarskich obejmuja:

8. Sprawdzanie podiozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100.

powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz,

zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikbw zaprawy) oraz osypujacych sie ziaren piasku.
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Sprawdzanie podktadéw: zagruntowana powierzchnia powinna byé utrwalona i odpowiadac

prébie na wsigkliwos¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywaé przeswitéw i

miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne

pekniecia lub rysy skurczowe tynku.

10. Sprawdzanie powtok:

(dd)Powtoki powinny byé réwnomierne, bez przeswitow, pokrywaé¢ podioze lub podktad, nie

wykazywaé odpryskow, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam i sladéw
pedzla; dopuszcza sie chropowato$é powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanej

powierzchni

(ee)Barwa powilok powinna byé zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcg a

Inspektorem nadzoru oraz powinna byé jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub

potaczen o réznym odcieniu i natezeniu

(ff) Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku
(gg)Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 7 dniach.

(hh)Powtoki powinny mieé jednolity potysk a powtoki matowe powinny byé¢ jednolicie matowe lub

potmatowe.

(i) Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé probe na wycieranie,

zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogllne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogolne".

Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.



Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe:
W m® mierzy sie:
= powierzchnie poszczegélnych rodzajéw powtok malarskich
= ODBIOR ROBOT
g« 0gdlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogolne".
@D Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano
— Montazowych
g@Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
@@Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
“B«@Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
w<@Przy odbiorze powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
(i) Dokumentacja powykonawcza
(kk) Dziennik Budowy
(I Dokumenty potwierdzajgce jakos¢é wbudowanych materiatow
(mm)Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
(nn)Protokoty odbioréw czesciowych
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy
uzna¢ za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie
da wynik ujemny, calo$¢ robét lub ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
norm. Roboty nieodebrane nalezy wykonaé powtérnie i po prawidlowym ich wykonaniu
przedstawi¢ do ponownego odbioru.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

6. PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

7. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

8. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

9. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



